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Este proyecto de actividades clasificadas consta de una Minicentral Hidroeléctrica en 
Lakuntza  (Navarra) en el Rio Araquil  en el término municipal de Lakuntza. Este proyecto nace 
sobre una concesión existente de los años 30 de aprovechamiento de fuerza motriz del viejo 
Molino que rebasa en una concesión de 1500 litros/segundo. En lo sucesivo nos referiremos a 
esta concesión del Viejo Molino (V.M) donde con posterioridad se tramito en la Confederación 
Hidrográfica de Ebro un proyecto de rehabilitación para un caudal de 10,5 m
3
/s, cuyo trámite 
obtiene  el aprobado desde la C.H.E. (Confederación Hidrográfica de Ebro) y la Administración 
de Industria del Gobierno de Navarra. 
1.1 Actualidad 
Con la crisis económica y energética de 1973-1979 y la que ahora estamos inmersos 
desde 2008 hasta la actualidad, la Comunidad Económica Europea siendo la principal castigada 
de estas dos recientes crisis, y comprobando que las consecuencias que provocan sobre la 
sociedad ha generado la concienciación social sobre el aprovechamiento de las energías 
renovables. La sociedad ha visto la necesidad de dejar de depender de tan contaminantes y tan 
caros carburantes como a su vez de terceros países suministradores. 
Este país no podía dejar pasar esta gran oportunidad respecto a tan limpias y baratas hasta 
la vida útil de la concesión una vez amortizada la inversión, energía de origen renovable  
llegando a ser uno de los principales generadores de energía hidroeléctrica en Europa. 
2-Objeto del proyecto 
Se pretende y como proyecto fin de carrera realizar un proyecto basado en una concesión 
real con datos reales como caudal, altura, canal de alimentado, edifico de turbina o sala de 
maquinas que se construirá a 30 metros del Viejo Molino, turbinas etc.…, con independencia de 
los planes que la empresa adjudicataria de la concesión tenga previsto. Hasta la fecha, dicha 
empresa no ha desarrollado hasta la fecha la concesión adjudicada.  El proyecto se ubica en la 
margen derecha del Rio Araquil en el término municipal de Lakuntza. 
A su vez el presente proyecto, tiene por objeto la determinación de las condiciones 
técnicas, para realizar las mismas de forma que considerando la actividad que esta engloba como 
dentro de “Actividades Clasificadas”, cumplimentado lo establecido en los siguientes 
reglamentos ordenanzas y normas. Por último entre los objetivos más importantes tendremos 
determinar las condiciones nominales de caudal y salto de la turbina que optimicen la 
produccion eléctrica de la central, realizar el diseño y especificación de los distintos elementos 
de la central: turbina hidráulica, válvulas de control y seguridad, canales, sistema de mando y 
control, y para concluir el análisis de la viabilidad económica del proyecto. 
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3-Reglamentación aplicable y relacionada con el proyecto 
- Ley 82/1980 de 30 de Diciembre sobre la Conservación de la Energía. 
- Real Decreto 2366/94 sobre la producción de la energía eléctrica. 
- Real Decreto 1217/ 1981 de 10 Abril para el fomento de la producción hidroeléctrica en   
pequeñas centrales. 
- Reglamento de Líneas Eléctricas de Alta Tensión, Real Decreto 223/2008 de 15 de Febrero. 
- Reglamento Electrotécnico de Baja Tensión, Real Decreto 842/2002 de 2 de Agosto. 
- Reglamento sobre Centrales Eléctricas, subestaciones y centros de transformación. Real 
Decreto 3275/1982 de 12 de Noviembre. 
- Decreto Foral 344/1990 de 20 Diciembre referido a aspectos ambientales. 
- Ley Foral 16/1989 de 25 de Diciembre de actividades para la protección del medio ambiente. 
- Ley 31 /1995, de 8 de Noviembre, de prevención de Riesgos Laborales. 
- Reglamento de Actividades Molestas, Insalubres, Nocivas y Peligrosas, (Decreto de la 
presidencia del Gobierno 2414/1.961 B.O.E. de 7 de Diciembre del mismo año) y Disposiciones 
Complementarias. 
-Norma Básica de la Edificación NVE-CPI-96. Condiciones de Protección contra incendios 
(Real Decreto 1.587/82 de 25 de Junio). 
-Decreto Foral 344/1990 de 20 de Diciembre por el que se determinan los aspectos ambientales 
que  deberán contemplar los proyectos de instalación de pequeñas centrales hidroeléctricas y se 
estableen  conjuntamente con otras medidas de protección del medio ambiente, los caudales 
mínimos a respetar en los cauces fluviales afectados. 
4-Estudio de recursos Hidráulicos aplicables y caudales ecológicos 
Los datos y medidas sobre los caudales utilizados para la realización de este proyecto han 
sido facilitados por el Departamento de Medio Ambiente del Gobierno de Navarra, 
concretamente de su estación de aforamiento situada en la localidad de Etxarren (Navarra). Las 
tablas correspondientes a los datos recogidos  se adjuntan en el anexo de datos. 
El caudal ecológico se puede definir como aquel caudal mínimo a respetar en su 
funcionamiento por cualquier pequeña central hidroeléctrica en el rio afectado, tanto si es de 
nueva planta como su es de ampliación de otra ya existente. Para un caudal nominal turbinable 
fijado en 10.5 m
3
/s se ha establecido un caudal Ecológico de 0.9 m
3
/s que ha sido justificado y 
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calculado en la sección de cálculos y justificación. El caudal ecológico será la suma de los 
caudales de la Escala de Peces y de la de la Escotadura de Atracción o Canal de Atracción que 
en ninguno de los casos podrá ser inferior al fijado en 0.9 m
3
/s. 
5-Estudio Topográfico del Terreno 
Para la toma de datos topográficos de la zona afectada por las obras de construcción de la 
minicentral, se ha utilizado una estación total WILD TC-400, que mide angulos horizontales y 
verticales con una precisión de 10 cc según el DIN 18723. Para la recogida de datos se utilizo un 
col.lector PSION modelo LZ-64.  El programa topográfico permite detectar los errores angulares 
altimétricos. 
Los datos de campo han sido tratados informáticamente mediante el programa 
AUTOCAD, generándose un modelo digitalizado que ha permitido definir el trazado de la obra, 
definiendo pendientes y obteniendo todos los datos necesarios para efectuar las mediciones de 
las distintas unidades de obras. 
En el anexo de datos Topograficos se han adjuntado los datos de las nubes de puntos y se 
ha realizado un plano en el que adjunta lo anteriormente dicho. 
6-Datos de partida 
Teniendo en cuenta lo datos de los caudales recogidos en el rio Araquil en los últimos 20 
años ha sido aprobada una concesión  por parte del Departamento de Industria del Gobierno de 
Navarra para un caudal turbinable de 10.5 m
3
 /s. 
Por otro lado mediante el estudio topográfico, considerando las medidas de las cotas de 
aguas arriba en la lamina de agua en azud y aguas abajo en la lamina de agua, se determina que 
el salto bruto existente es de 5.7 metros. 
7-Parámetros iniciales de diseño de la central 
Todas las partes descritas en esta sección han sido especificadas en la sección cálculos y 
justificación. 
7.1 Situación Geográfica 
La minicentral hidroeléctrica, turbina las aguas que fluyen por el rio Araquil Este se 
ubica en la margen derecha del río y está localizada en el término municipal de Lakuntza 
(Navarra). 
En los planos que se adjuntan puede apreciarse la presa, canal de transporte, ubicación 
del  nuevo edificio de turbina situado a 30 metros norte y sentido de flujo del canal respecto del 
molino, sala de maquinas, componentes eléctricos, etc. 
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La minicentral hidroeléctrica se encuentra en la localidad de Lakuntza.  Dicha localidad  
se encuentra a 39 km de Pamplona y 50 Km de Vitoria. La minicentral hidroeléctrica está situada 
a 1Km del casco urbano donde su acceso está totalmente asfaltado e indicado hasta la propia 
central. 
7.3 Descripción de las Instalaciones   
Esta minicentral hidroeléctrica consta de: 
7.3.1 Azud ó presa de derivación: 
 
Esta presa tiene una anchura aproximada de 47 metros y una altura medida en la zona 
central del rio de 2,90 metros medidos en época de estiaje. El espesor en su coronación es de 
1,10  metros aproximadamente, está construida de piedra de sillería. El estado de conservación 
de esta presa es bueno. 
7.3.2 Escala de Peces y Canal de Atracción 
 
Actualmente el azud existente impide el libre tránsito de los  peces a través del cauce del 
rio, por no existir escala de peces. Para facilitar el libre tránsito de los peces por el rio, y para que 
el azud o presa de derivación no sea una barrera física infranqueable, cumpliendo con la Ley 
Foral 16/1989 de 25 de Diciembre de actividades para la protección del medio ambiente, se 
construirá una escala de peces de tal manera que facilite el libre tránsito de las especies 
existentes en este rio. La presa en su lado izquierdo llevara una escotadura para permitir el paso 
del agua, con el objetivo de complementar el caudal ecológico. Teniendo en cuenta que la altura 
del azud o presa de derivación es de 2.90 metros,  el numero de escalones de la escala de peces 
será 9, de tal forma que estos escalones o pozas ascendentes tengan una escotadura de 0.42 m. 
 Por ello podemos determinar que el caudal Q1, que es el caudal que pasa por la escala de 
peces, mas Q2, que es el caudal por la escotadura o canal de atracción constituyen el caudal 
eclógico fijado en 0.9 m
3
 /s. 
Q1+ Q2 = 0.9 m
3
 /s (Caudal Ecológico) 
La forma constructiva y detalles se indican en la sección de cálculos y justificación, con 
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7.3.3 Obra de toma 
 
Se encuentra en la margen derecha del río, y este será hecha a base de hormigón armado 
con paredes de 50 centímetros de espesor, y 14 metros de longitud en cuya entrada se colocarán 
las dos guías donde se deslizará la compuerta tipo vagón de dimensiones 5 x 2,5 m. Esta 
compuerta será regulada desde la propia central, y será la encargada de garantizar en todo 
momento el caudal disponible a la central, así como el evitar que cuando haya avenidas (entre 
mas caudal al canal que el que la turbina tenga capacidad para turbinar).  
7.3.4 Reja de Gruesos 
 
A unos 8 metros contados desde el comienzo del canal, se colocará una reja con el objeto 
de evitar que pasen troncos, ramas, etc. La separación entre las barras de la reja de gruesos será 
de 100 mm, con las mismas dimensiones que el canal en el que está instalado. 
7.3.5 Compuerta de alimentación y regulación a canal 
 
Se instala al inicio del canal, y posterior a la reja de gruesos. Una compuerta tipo vagón 
de dimensiones de  5x2.5 mm ancho por altura el cual se desliza sobre 6 rodillos dispuestos en 
los cantos verticales de las compuertas. Estos rodillos permiten un deslizamiento suave de la 
compuerta sobre su estructura o marco guía. La estanqueidad de la compuerta se produce 
mediante unas juntas tubulares de cauchos especiales dispuestos verticalmente en ambos cantos. 
El accionamiento de la compuerta se produce mediante un pistón hidráulico de doble acción 
dispuesto verticalmente en el pórtico de la compuerta. En un lateral del canal se dispone de un 
pequeño habitáculo donde se aloja la pequeña central oleo Hidráulica de accionamiento de 
compuerta. Esta pequeña central hidráulica consta principalmente de: 
- Deposito de aceite. 
- Moto bomba hidráulica 
- Tuberías de impulsión y retorno de aceite de pistón 
-Válvulas de paso y retorno 
- Válvulas limitadoras de  la presión. 
- Presostato  y termostato de control, alarma de presión y temperatura de aceite.  
- Resistencia de caldeo y mínima temperatura de aceite en el depósito. 
La caseta que aloja la minicentral hidráulica está alimentada eléctricamente desde la sala 
de maquinas, y dispone de  alumbrado y pequeño panel eléctrico. En la sala de maquinas se 
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recibe mediante cables de control el estado de sus componentes como pueden ser: La compuerta, 
la posición de la compuerta de la minicentral hidráulica, las alarmas, las anomalías en general, 
etc. En caso de fallo de corriente el piston hidráulico puede ser accionado por una bomba 
manual. 
El cálculo y justificación de la compuerta se describe más adelante en el capítulo de 
cálculos. 
7.3.6 Canal de transporte 
 
El canal de transporte tiene una longitud aproximada de 550 metros. La sección será en 
forma trapezoidal donde sus dimensiones serán de 5 metros de anchura en la base 2,5 metros de 
altura y 7 metros de anchura en la zona más alta del canal en todo su recorrido. Al comienzo del 
mismo dispondrá de la compuerta tipo vagón que hemos señalado en el punto anterior. Además 
de ello dispondrá de escaleras colocadas cada 30 metros para poder acceder al canal. 
7.3.7 Cámara de Carga 
 
Al final del canal de transporte, y antes de la cámara de turbina, se encuentra la cámara 
de carga. El objeto de esta cámara, es que mediante un aumento de la sección del canal, es decir,  
un ensanchamiento y mayor profundidad, conseguimos reducir la velocidad del agua a más de la 
mitad respecto  a la que circula por el canal. Lo que logramos es que por esta disminución de 
velocidad, del agua se sedimentan algunos objetos que está arrastra consigo, como pueden ser 
fundamentalmente arenas piedras, palos etc. Estos sedimentos pesados serán enviados al canal 
lateral de turbina mediante la apertura de la compuerta arenera de 2.3 metros de ancho y 1.2 
metros de alto. Los flotantes serán atrapados en la rejilla de finos y eliminados por el 
rastrillo.También y por el motivo de que el agua pierde velocidad, en su desplazamiento en el 




El Aliviadero consiste en un rebaje hecho en la pared de la cámara de carga situada junto 
al canal lateral de la turbina. El objetivo del Aliviadero es dirigir todo caudal superior a los 10.5 
m
3
/s al canal lateral de la turbina, ya que, para nuestra central todo el limite de caudal turbinable 
es de 10.5 m
3
/s. El aliviadero consta de una longitud de 30 metros en la pared de la cámara de 
carga y a su vez de un rebaje de 45 centímetros respecto a la otra pared de la cámara de carga. El 
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7.3.9 Rejilla de Finos 
 
El objetivo principal de la rejilla de finos es la encargada de evitar el paso de residuos a 
la turbina cuando estos residuos tienen una anchura superior a 25 mm. 
Esta rejilla de finos se apoya en su parte de abajo en la solera del canal y la zona de arriba 
en el propio forjado ó plancha de hormigón sobre la cual se disponen los elementos de amarre 
del conjunto. La rejilla tendrá unas dimensiones de 7 metros de ancho y 4.5 metros de alto. 
Los peines de la rejilla vuelcan los residuos sobre un canal de recogida dispuesto en el 
lateral de la mencionada viga, que a su vez dirigen todos los desechos a un contenedor que se 
dispone en un lateral. 
La separación entre cada pletina galvanizada de esta rejilla de fino será de 25 mm. Esta 
rejilla dispondrá de una geometría hidrodinámica con el objetivo de disminuir la perdida de 
carga en todo lo posible. 
7.3.10 Canal Lateral a Turbina 
 
Naciendo en la cámara de carga y terminando en el canal de descarga se ha previsto  un 
pequeño canal de servicio cuya función primordial se describe: 
La cámara de carga de sección rectangular  de profundidad gradual creciente respecto a 
fondo del canal principal, es de dimensiones  35 x 7 m largo x ancho con cerramiento lateral y 
fondo de muro de hormigón armado de pared 300 mm y altura 500 mm sobre  lamina de agua en 
operación nominal, es decir cota = 477.38 m y cota=477.88  de coronación del muro lateral, 
dispone en su margen izquierda de una escotadura de alivio de posibles crecidas, donde esta 
escotadura vierte sus aguas sobre este canal lateral. 
Funciones de  Canal Lateral:   
- Recogido de crecidas rebose desde cámara de carga evitando la llegada excesiva de agua 
a la turbina. 
- Recogido de aguas, piedras, arenas, etc.… desde compuerta arenera. 
- Recogido de aguas de baldeo desde el canal residuos de rejilla 
- Recogida válvula de vaciado de cámara espiral y bomba de achique de cámara espiral. 
Este canal, siendo de dimensiones 2 x 2 m, estará construido de hormigón armado y 
tendrá una longitud aproximado de 80 m con su pendiente media del 12 %, estará seco en 
operación normal y no tiene la función de escala de peces. 
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7.3.11 Cámara de Turbina 
 
Una vez que el agua atraviesa la rejilla de finos, comienza la cámara de turbina, que es un 
recipiente de hormigón con forma cónica decreciente continuando con la tubería forzada hasta la 
espiral ó caracol, cuyo cometido es darle al agua un “prejiro”  y orientación antes de que entre en 
el distribuidor de alabes fijos y a traves de este a la propia turbina y su objeto  es aumentar el 
rendimiento de este tipo de máquinas. Antes de esta cámara de turbina irá colocada una 
compuerta de tipo vagón que se desliza sobre 8 ruedas en el sentido vertical y será accionada 
mediante su correspondiente cilindro ó actuador oleo hidráulico, de doble efecto, es decir  el 
aceite de inyección al cilindro puede actuar por la parte inferior o superior al cilindro y por tanto 
actuar sobre la parte inferior o superior del pistón izando o descendiendo la compuerta vagón, 
esta compuerta tiene la función de regulación de caudal a turbina pudiendo posicionarse de 
forma estable en cualquier lugar de su carrera. Otra función de esta compuerta es la de ofrecer 
seguridad en la central, cerrando la admisión de agua a la turbina en caso de anomalía. La 
compuerta tendrá unas dimensiones de 4.5 metros de ancho y 2.4 metros de alto. 
7.3.12 Turbina 
 
Será de tipo semi- kaplan de alabes fijos en distribuidor y regulación en el ángulo de 
palas del rodete. Permanentemente la regulación se realizara por un mecanismo oleo hidráulico 
gobernado por el PLC  haciendo que exclusivamente las palas del rodete se muevan obteniendo 
la posición optima en cada momento y así el máximo rendimiento posible en función del nivel 
de agua en la cámara de carga. 
7.3.13 Acoplamiento directo Turbina - Generador (sin Multiplicador) 
 
Siendo el salto útil de 5,3 metros, relativamente bajo resulta que las turbinas que se 
adaptan a este salto son de baja velocidad en rpm. 
7.3.14 Generador 
 
El generador a instalar será del tipo síncrono LSA-710-K/20 trifásico sin escobillas  de 
600 KVA y una potencia activa de 540 KW a 300 r.p.m. de tipo vertical, con esfuerzo axial y 
radial recibido a trabes del acoplamiento de la turbina. Generando a 3000 V de tensión en bornes 
y a una frecuencia de 50Hz. 
7.3.15 Compuerta Cámara de Restitución 
 
Está constituida por 2 compuertas de 3.5 x 2 metros de ancho por alto. Ambas puertas se apoyan 
en un nervio central que tiene diferentes objetivos como: 
-Ser el apoyo de las dos compuertas de tipo vagón. 
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-Rectificacion del agua por la tubería de descarga, hace que salga el agua en régimen laminar, no 
forme turbulencias haciendo así que las perdidas sean lo más bajas posibles. 
7.3.16 Edificio 
 
Se construirá un nuevo edificio y perpendicular al rio al objeto de acortar el canal de 
descarga y aprovechar el máximo salto posible. Las dimensiones aproximadas de este edificio 
serán de 14.6 metros de largo por 10 metros de ancho (con un añadido que corresponde a la 
celda de transformador de alta) donde se alojarán todos los equipos de la minicentral 
hidroeléctrica, como son las cabinas de alta tensión, transformadores, cuadros de protección y 
maniobra, grupo turbina alternador etc, la altura de la central será de 9 metros. Dicho edificio 
incorporara una puerta de acceso para las personas así como una puerta levadiza para los 
elemento de la instalación y entrada de camion. Cabe destacar que dentro de la instalación ira 
alojado un puente grúa que tendrá como finalidad poder mover los elementos de la instalación en 
caso de anomalía, siendo la capacidad del puente grúa de 16  toneladas. Por último destacar que 
la fachada del edificio llevara en los 4 lados unos ventanales que tendrá como objetivo 
aprovechar al máximo la luz solar, generando así un ahorro en la utilización de iluminación 
artificial. (Véase planos en Anexo) 
7.3.17 Celdas de Alta Tensión 
 
Las celdas de Alta Tensión que contiene nuestra central hidráulica son los siguientes:  
 Celda de Acometida: Es un interruptor seccionador de 3 posiciones que permite el 
embarrado del conjunto de celdas con los cables, cortar la corriente asignada, seccionar la 
unión o poner a tierra, simultáneamente los 3 cables de media tensión. 
 Celda de Protección: Además de un interruptor como la celda de línea, incluye la 
protección con fusibles, pudiendo se realizar la asociación o combinación con el 
interruptor.  
 Celda de Medida: Es una celda pequeña que constituye un bloque pequeño, donde van 
alojados tanto transformadores de tensión como de corriente, cuya finalidad es la de 
medir. 
 Celda de Sincronismo: Son Sistemas que manejan grupos electrógenos, que permiten y 
a su vez controlan el funcionamiento de nuestra central en paralelo con la red. 
 Celda de protección del Generador: Permite realizar la protección de la línea de 
conexión del generador y las celdas y del propio generador. Evita el paso de corto 
circuitos tanto aguas arriba como aguas abajo. 
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 Celda de Medida del Generador: Permite medir la variables eléctricas emitidas por el 
generador, exclusivamente esta celda está asociada al generador. 
 
Todas las celdas están preparadas para poder trabajar hasta 24 Kv, aunque la línea de 
descarga de Iberdrola lo sea de 20kV. La tensión de servicio, de las celdas y el transformador 




El transformador de la instalación eléctrica es un transformador de la marca Imefy, que se 
ubica en la Sala de Maquinas de nuestra centra. La Potencia Aparente de 1000 KVA. Nuestro 
transformador realiza la conversión de la tensión generada por nuestro generador Síncrono, 
pasando la tensión de 3Kv a 20Kv de la red. Por último decir que nuestro transformador está 
conectado en estrella en el lado del primario y en triangulo en el lado del secundario. 
 
7.3.19 Línea de Alta Tensión 
 
La línea de alta tensión es la que interconectará nuestra minicentral hidroeléctrica con la 
red. El trazado aproximado que llevará esta línea se indica en el plano de situación que se 
adjunta, variando su trazado en función de donde dictamen los servicios técnicos de Iberdrola de 
cuál será el apoyo donde encontrara nuestra línea con la red eléctrica de distribución. La 
distancia de nuestra central es muy corta por ello la conexión se realizara a una línea de Iberdrola 
ya existente, dada su proximidad, no tendiendo que instalar ningún poste nuevo, por nuestra 
parte. La distancia del extremo de la Central Hidraulica el porte mas próximo es de 4 m. 
 
7.3.20 Autómata Programable – PLC 
 
Al objeto de coordinar y controlar, disparos acoplamientos regulación del caudal de agua, 
calentamiento de rodamientos, etc., se instalará un autómata programable ó PLC, que será el 
encargado de vigilar toda la minicentral hidroeléctrica, y a través de el poder comunicarnos vía 
profibus, vía satélite  con todo lo que suceda en la propia central desde donde se quiera, en caso 
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7.3.21 Elementos Auxiliares  
 
Los elementos auxiliares son aquellos elementos que no son integrantes de la instalación 
pero son totalmente necesarios para el correcto funcionamiento de la minicentral. Los elementos 
auxiliares serán alimentados por una línea de la propia  empresa eléctrica. Dicha línea será de 
400 Voltios con 3 fases + neutro. La potencia de los servicios auxiliares será de unos 50 Kw, una 
potencia ampliamente sobredimensionada, es decir, la previsión de potencia estará constituida 
para posibles ampliaciones en un futuro. 
 
7.3.21.1 Equipos Contra Incendios 
 
Esta minicentral se dotara de las siguientes medidas de protección contra incendios. 
Extintores: 
 
Se instalaran extintores de CO2 al lado del cuadro de protección y maniobra, y de eficacia 
21ª-113B ó polvo seco en el resto del inmueble. En este caso como el edificio es de hormigón 
armado no es necesario el proteger la estructura mediante ningún tratamiento especial. 
En cuanto a los materiales de revestimiento, no hay ninguno que pueda ser propagador de 
la llama, ya que la estructura donde se sustentara el edificio será de hormigón armado, las 
paredes serán de hormigón armado en su parte de abajo, y de bloque en su parte alta. La cubierta 
del edificio será de chapa prelacada de color rojo. 
7.3.21.2 Alumbrado Interior 
 
El alumbrado de la central estará constituido por  8 focos de 0.4 Kw.   
Alumbrado de Emergencia y Señalización: 
 
Se instalarán bloques autónomos de alumbrado de emergencia, para en el caso de que 
falle la tensión de red, con una autonomía de 100 minutos. Estos bloques de emergencia  
disponen de piloto de señalización y flecha indicadora de la dirección de salida estando estos 
desplazados en las puertas, y con la inscripción de “SALIDA” colocados encima de estas. La 
potencia calculada para el alumbrado de emergencia es de 0.6 Kw 
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7.3.21.3 Bases de Enchufe 
 
Serán distribuidas de forma equitativa por la minicentral, con previa distribución de los 
diferentes elementos a alimentar. A su vez irán alimentados con una tensión de 230  y 
400Voltios entre  fase y neutro con circuito independiente a la de la iluminación. Estas bases de 
enchufe serán de 32 amperios. La potencia de estas bases de enchufe será de 5Kw, teniendo en 
cuenta que se han sumado los enchufes de la sala de maquinas y de la caseta del grupo oleo 
hidráulico. 
 
7.3.21.4 Bomba de baldeo 
 
La bomba de baldeo es la bomba encargada de llevar agua al canal del limpia rejas, con 
el objetivo de conducir al canal lateral una vez retirados al contenedor la mayor parte de los 
desechos atrapados por la reja que suba el limpia rejas al canal. La potencia del motor de la 
bomba se ha fijado en 3 Kw. 
 
7.3.21.5 Bomba de Achique 
 
La bomba de achique es la bomba situada en el interior de la sala de maquinas. La bomba 
de achique tiene como objetivo achicar todo el agua que quede desde la cámara de turbina y 
hasta la  compuerta de aspiración, después de que se hayan cerrado la compuerta vagón de la 
cámara de carga así como la compuerta vagón del canal de restitución. La potencia del motor de 
la bomba se ha fijado en 3 Kw. 
 
7.3.21.6 Motor Limpia Rejas 
 
El Piston  del limpia rejas es aquel que tiene como misión limpiar la rejilla de finos 
situada en la cámara de carga. Cuando el detector de nivel detecta una diferencia superior a un 
valor determinado entre el caudal de los dos lados de la rajilla de finos reflejado en la diferencia 
de lamina antes y despues, es decir, cuando la perdida de carga supera un valor ya estipulado en 
la rejilla de finos, los pistones del limpia rejas se activa y comienza ha limpiar con los peines que 
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7.3.21.7 Motor de del grupo hidráulico de la turbina 
 
La turbina lleva un circuito de aceite para la refrigeración de los elementos, para evitar 
lubricar los elementos que lo constituyen y para alimentar el piston-cilindro de movimiento de 
los alabes entre otras funciones. Todo ello conlleva que el flujo del aceite deba ser bombeado por 
una bomba que a su vez esta accionada por un motor que se ha calculado en 5,5 Kw. 
 
7.3.22 Relación de Elementos Mecánicos 
 
Para ejercer esta actividad de MINICENTRAL HIDROELECTRICA la maquinaria a 
utilizar será la siguiente: 
1. TURBINA TIPO  SEMI-KAPLAN DE SIMPLE REGULACION 
2. GENERADOR SINCRONO TRIFASICO DE …………..540 Kw 
3. TRANSFORMADOR DE…………………………………1000 KVA 
4. LIMPIAREJILLAS AUTOMATICOS…………..………..2 
5. COMPUERTA DE ENTRADA A CANAL………………3 Kw 
6. COMPUERTAS DE DESAGUE………………………….2 
7. BOMBAS DE CENTRAL OLEO- HIDRAULICA………2 x 5,5 Kw (Una de reserva) 
8. BOMBAS  DE ACHIQUE………………………...........…3 Kw 
9. BOMBA DE BALDEO……………………………............3 Kw 
10. ILUMINACION………………...…………………………4.3 Kw 
11. EXCITACIÓN DE LA MAQUINA SINCRONA………..2.5 Kw 
12. ENCHUFES……………………………………………..…5 Kw 
 
Los elementos de limpia rejas, compuerta de la turbina y compuertas de de sagüe van 
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7.3.23 Producción de energía eléctrica anual 
 
- La producción eléctrica anual y la remuneración se han calculado según los siguientes 
parámetros: 
- Caudales medios diarios mensuales en m3/h (teniendo en cuenta los días de caudal 
turbinable) 
- Caudal Ecológico 
- Rendimiento de la turbina 
- Rendimiento del generador 
- Rendimiento del transformador 
- Potencia eléctrica producida 
- Valor de generación en €/kw 
Después de realizar los cálculos, que se detallan en el apartado de cálculos, se ha estimado 
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8- Diseño y selección de los componentes principales de la central hidráulica. 
Justificación y cálculos 
8.1 Componentes Hidráulicos 
Los cálculos de los componentes Hidráulicos la minicentral son los siguientes: 
8.1.1 Caudal 
 
El caudal de a parte a la instalación es de 10.5 m
3
/s. Este caudal ha sido adjudicado 
después de estudiar los datos facilitados por el Departamento de Medio Ambiente del Gobierno 
de Navarra en su estación de Etxarren. Después de haber fijado el caudal Ecológico de 0.9 m
3
/s, 
por la extensión de la cuanca de aportacion se ha determinado que un caudal turbinable por la 
Confederacion Hidrografica del Ebro y el Departamento del Gobierno de Navarra es de 10.5 
m
3
/s. Respetando el caudal ecológico el caudal sobrante y hasta los 10.5 m
3
/s será el realmente 
turbinable. Todos los datos recogidos se encuentran en la sección de datos. 
 
8.1.2 Azud ó presa de derivación 
 
El azud o presa de derivación es una construcción ya realizada con lo que para esta 
minicentral nos acomodaremos a la situación existente. Las leyes que actualmente rigen las 
construcciones de las minicentrales prohíben las construcciones de nuevas azudes o presas de 
derivación en ciertos lugares. 
El azud o presa de derivación tiene  y así está desde hace muchos años con una anchura 
aproximada de 47 metros y una altura medida en la zona central del rio de 2,90 metros medidos 
en época de estiaje. El espesor en su coronación es de 1,10  metros aproximadamente, está 
construida de piedra de sillería. El estado de conservación de esta presa es bueno para la 
realización de este proyecto. 
 
8.1.3 Escala de Peces (Ver plano numero 10 en el anexo) 
 
El desnivel existente entre la lamina de agua en la presa y la lamina de agua del río es de 
2.90 metros. Para calcular el calado de las escotaduras a practicar en esta escala utilizaremos la 
siguiente relación: 
Caudal por la escala de peces = 0,125 m3/seg. 
Q = C x b x h x dh x g x 2  
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Q = Caudal en m
3
/seg. 
C = Coeficiente en este caso C = 0,7 (Vertedero estrecho) 
b = Anchura escotaduras (0,20 m) 
h = Escotadura en la presa (1º escotadura) 









La potencia disipada en cada cuenco es la energía que se disipa al pasar de una energía 
potencial a otra energía potencial, es decir, estando el agua en remanso con una energía potencial 
determinada, esta energía potencial se convierte en energía cinética, donde a su vez vuelve a una 
velocidad con una energía potencial inferior, en definitiva la perdida de energía se entiende por 
una conversión de la misma en energía calorífica. Para el cálculo de la escala de peces es 
meramente anecdótico aunque el cálculo se realiza de  la siguiente manera: 
 La Potencia disipada en cada cuenco se aplicaría mediante la siguiente fórmula: 
= 1000 x g x Q x  
= 1000 x 9.8 x 0.125 x   =  
El volumen de cada cuenco será: 
V = 2 x 1,25 x 1 = 2,50 m
3
 
Con lo que la potencia disipada por unidad de volumen será: 
=   = 156.96 w 
 Las dimensiones de cada escalón o de cada cuenco serán las siguientes: 
Longitud: 2 metros 
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Anchura: 1,25 metros. 
Profundidad media: 1 metros 
Nº de escotaduras = 9 
A la salida del último cuenco de la escala de peces, es caudal de la escala de peces  0,125 
m3/seg se incorpora el caudal de “ATRACCIÓN” que será el caudal ecológico, menos el que 
circula a través de la escala de peces; es decir 0,775 m
3
/s procedente de la 2º escotadura sobre la 
presa y situado continuo a de escala de peces. 
 
8.1.4 Caudal de la Escotadura de  Atracción 
 
El caudal de atracción es la diferencia del caudal Ecológico y el caudal por la escala de peces. 
El caudal de atracción: 
0.9– 0.125 = 0.775 m3/seg 
La longitud de la escotadura L a realizar en la presa para este caudal adicional teniendo en 
cuenta que la altura h de esta escotadura será 0,20 metros utilizando la relación: 
 
Siendo: 
Q = caudal en m
3
/seg 
C = Coeficiente en función del tipo de vertedero 
L = valor a calcular 
H = Altura de la escotadura en la presa en este caso 0,2 metros 







L   
Con lo que tenemos que la longitud del vertedero con una escotadura de 0,20 metros es de 4,35 
metros. 
Altura de paredes exteriores de la escala de peces se calcula de la siguiente manera: 
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X = 2 x Qm – (QI + Qc) 
Qm = Caudal medio en el rio Araquil 
Qc = Caudal de derivación de la propia central 
 De los datos de nuestra instalación  y por los caudales facilitados por el Gobierno de Navarra 
tenemos que: 
 El Caudal medio en Etxarren es de 13,079 m
3
/seg 
 El Caudal de derivación de la propia central Qc = 10,50 m
3
/ seg 
La anchura de la presa = 47 metros 
Luego tenemos que el caudal de cálculo será:  
Q= 2 x 13,079 – 10,5 = 15,65 m3/ seg 
Aplicando la fórmula del vertedero grueso 

















En nuestro caso adoptamos 0,30 metros de altura de paredes perimetrales. 
 
8.1.5 Justificación del caudal ecológico a respetar 
 
Dada la situación de la minicentral hidroeléctrica, y con referencia a la situación de la 
estación de aforo aguas abajo que se localiza en el término municipal de Etxarren cuyo caudal 
Q80 es de 18.230 L/seg y el Q330 es de 1.360 L/seg. Los valores Q80 y Q330 han sido seleccionados 
según el Decreto Foral 344/1990 de 20 de Diciembre que determinan los aspectos ambientales, 
(ver caudales y mediciones anexo), y dado que en su día y estando de acuerdo con los técnicos 
de Medio ambiente, se autoriza un aumento del caudal de concesión de los 1.500 L/seg. 
Midiendo la cuenca de aportación que va de desde la cabecera del rio hasta la central en estudio 
y es de aproximadamente 300 Km
2
,  y la cuenca de aportación hasta la estación de aforo de 
Etxarren es de aproximadamente de 465 Km
2
 lo que representa las 2/3 partes de cuenca de 
aportación hasta nuestra minicentral. Ver plano de cuencas de aportación. 
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Las 2/3 partes del caudal Q330 (1.360 L/seg.) en la estación de aforo de Etxarren es de 906 
L/seg. 
Por otra parte tenemos que los 10.500 L/seg, de caudal de concesión pedidos en esta 
minicentral representan una disminución respecto del caudal Q80 en la estación de Etxarren de 
un 42,40 % menor, con lo que si trasladamos esta disminución al Q330 el 42,40% de 
disminución nos sale que habría que respetar un caudal de 788 L/seg. Con lo que creemos que 
respetando un caudal de 900 L/seg, se cumple sobradamente con la normativa actual del 




Estando la presa o Azud en posición relativa de 90 grados respecto al trazado del canal, 
se ha construido un poco antes de la presa un canal o murete direccional, cuyo objetivo es 
direccionar el caudal de 10.5 m
3
/s turbinables desde el rio al canal de transporte. Este murete 
direccional tiene una cota máxima en la lamina de agua superior  de 477.7 metros en el lado, 
concretamente el que está en el lado del rio. El murete de la orilla del río tiene un metro más que 
la cota de lámina de agua superior. Esta toma tiene una forma de embudo o plano inclinado 
respecto al eje del rio terminado en un radio amplio de 90 grados, para  que se dé el cambio de 
dirección del agua al canal de transporte. 
 
8.1.7 Rejilla de Gruesos 
 
La Rejilla de Gruesos está construida con una separación entre barras de 100 mm. Las 
barras son de una geometría hidrodinámica, con objetivo  de tener la menor  altura de pérdidas 
posible, para este cálculo se supondrá despreciable la perdida de altura. Esta rejilla tendrá como 
objetivo detener los troncos, piedras, ramas, etc...de gran volumen. 
El cálculo de la sección de la rejilla de gruesos ha sido determinado por la forma del 
canal y por una estimación de separación de 100 mm entre barras para que cumpla su objetivo de 
una forma correcta sin generar problemas.  
 
8.1.8 Compuerta Tipo Vagón en el inicio del canal 
 
Se trata de una compuerta de sección rectangular libre de 5 x 2.5m anchura por altura, 
cuyo accionamiento se realiza por un grupo oleo hidráulico. Las pérdidas de carga para la 
compuerta vagón se cálculo de la siguiente manera: 
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Siempre en condiciones de plena carga o caudal: 
hv = es la perdida de carga ó altura en metros  
kv =  el coeficiente de válvula, que en su definición representa la perdida de carga en metros de 
columna de agua que tendría al circular por su interior un fluido (agua) a 1m/seg.  
Vo = es la velocidad del agua a través de la compuerta en m/seg 
       Tipo de válvula    Coeficiente Kv 
                                       Compuerta          0.1 
Mariposa      0.6 
Esférica     0.05 
                                       Excéntrica          1 
Realizaremos el cálculo en 2 casos, diferentes, la primera en condiciones nominales de 
caudal, y la otra en caso de avenidas: 




  Para un caudal nominal de 10.5 m
3




/s   
Velocidad del agua al paso de la compuerta: 
 
Si la lamina de agua respecto al canal es de una altura de 2 metros y no de 2.5 metros, la 
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Situacion normal de operación 
kv= 0.1 por ser una compuerta 
La pérdida de carga en la compuerta vagón de inicio de canal es de:   
 
 
La perdida de carga en la compuerta vagón de la entrada es de 0.005 m o de 5 mm en el 





Para un caudal nominal superior a 10.5 m
3
/s  o Avenidas, con dimensiones de 5 x 2.5 m 
en la compuerta tenemos que siendo el: 
Caudal: 15.5 m
3
/s   
Velocidad del agua al paso de la compuerta: 
 
kv= 0.1 por ser una compuerta 
La pérdida de carga en la compuerta vagón de inicio de canal es de:   
 
 
La perdida de carga en la compuerta vagón de la entrada es de 0.0078 metros o de 7.8 




8.1.9 Canal de transporte 
 
Sobre el viejo trazado se realiza la construcción que lleva el agua hasta la turbina, 
considerando la diferencia de alturas que se presenta recurso hidráulico. Dicho trazado del canal 
se construye con una base de hormigón armado y capa  interiore fina y pulidas en rebordes de 
encofrados. La baja rugosidad de las paredes del canal permite circular el agua con mayor 
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velocidad y reducir las pérdidas de carga para pendiente o desnivel ya existente. Por definición 
de canal abierto permite al agua circulante fluir a tal velocidad que su pérdida de carga se 
compensa en todo momento con la perdida de energía potencial debido a la altura perdida. El 
canal cuya llegada a la minicentral se amplia y profundiza en lo que se define como cámara de 
carga. 
El caculo se ha realizado de la siguiente manera: 
Para empezar cabe destacar que se han realizado cálculos previos para la determinación 
del canal de transporte. Después de barajar varios tipos de canales como el de base cuadrada, 
base trapezoidal, conducto de tuberia, etc...Se ha seleccionado el canal de tipo trapezoidal, 
conforme  las siguientes diemensiones: 
Anchura de la base = 5 metros 
Anchura de la zona más alta = 7 metros 
Altura del Canal = 2.5 metros 
Altura de la lamina de agua = 2 metros 
Espesor de la pared del canal de hormigón = 0.4 metros 
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Mediante la fórmula de Mainning calcularemos la perdida de carga: 
 
Aplicando los datos de la turbina tenemos que: 
Q= Caudal de 10.5m
3
/s 
n = Coeficiente de rozamiento de Mainning en el caso de hormigón liso:0.01 
s = Pendiente del canal en mm 
Ra = Radio Hidráulico 
A = Área de la sección mojada 
A = = 10.6 m
2
 
A = 10.6 m
2
 
Perímetro Mojado = 9.044 m 
Ra = Radio Hidráulico =  
Ra =  
 
S = 79.52 X 10
-6




∆H = 0.043 metros  
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Una Avenida la consideraremos comos una masa de agua superior al caudal nominal, es 
decir, en nuestro caso todo caudal superior a 10.5 m
3
/s. Para evitar que toda esta masa de agua 
llegue a la turbina utilizaremos la regulación de la Compuerta Vagón que esta al principio del 
Canal. A su vez disponemos de un escotadura para avenidas que conduce toda masa de de agua 
excesiva al canal lateral de la turbina. 




Q = Caudal de 15.5m
3
/s  
n = Coeficiente de rozamiento de Mainning en el caso de hormigón liso:0.012 
s = Pendiente del canal 
h = canal lleno, ocupa todo el canal, la lamina de agua será de 2.5 metros 
Perímetro Mojado = 10.38 m 
Anchura de la base = 5 metros 
Anchura de la zona más alta = 7 metros 
Altura del Canal = 2.5 metros 
Sección del canal de 15m
2
  
Ra = Radio Hidráulico =  
Ra =  
 
S =  
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S = = 0.1287 x 10
-3 
S = 0.1287 x 10
-3
 de pendiente 
 
 
∆H = 0.07078 metros 
Resumiendo los  cálculos realizados para los 2 casos, estos son los siguientes: 
El canal con lamina de agua sobre el fondo de 2 metros y con un caudal de 10.5 m
3
/s en 
operación nominal tiene una pérdida de carga de ∆H = 0.043 metros. 
Para el caso de avenidas con una lamina de agua sobre el fondo de 2.5 metros y con una 
caudal de 15.5 m
3/s en operación tiene ∆H = 0.07078 metros. 
En resumen se puede determinar que el canal trapezoidal seleccionado es apropiado para 
la su utilización en cualquiera de los eventos que se generen en nuestro canal. 
 
Formula de Bazin 
 
La formula de Bazin es otro método para el cálculo de las pérdidas de carga en el canal de 
transporte, dicho cálculo se realiza de la siguiente manera: 
P = 9.045m (perímetro mojado) 
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De la tabla anexa: 
Tipo de pared Α β 
Pulidos 0.15 0.07 
Terminados en 
cemento 0.19 0.25 
Mampostería 0.24 0.25 
Gravilla 0.27 1.25 
Tabla 1. Tipos de pared 
Sección del canal a laminade 2 m sobre el fondo.  
 * 2= 10.5 m/s 
Caudal nominal= 10.5 m/s. 
V= 0.991 m/s media de caudal 
b= perímetro mojado. 
h= desnivel por cada 1000m. 
De la formula de Bazin resulta: 
h= 0.133 metros por cada 1000 metros. 






h  m = 7.3 cm. 
 Según la fórmula de Bazin las pérdidas de carga serán 7.3cm de 550 m de canal. 
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8.1.10 Cámara de Carga 
 
El caudal de acceso la minicentral hidroeléctrica, continúa en la cámara de carga, que 
ofrece muchas funciones a la central, como son: 
Al ampliarse la sección y  la profundidad hace que el remanso y que el agua pierda 
velocidad. 
Hace de decantador o separador de partículas arrastradas a través del caudal por el agua. 
Mantiene el nivel de la lámina de agua en su cota nominal, ya que tiene escotadura de 
avenidas para la misma. 
A través de una compuerta de fondo de cámara, se puede vaciar la cámara para la 
limpieza del fondo de cámara de carga así como la limpieza o mantenimiento de la rejilla de 
finos, situado al final la cámara de carga. 
Esta cámara de carga está constituida por un canal de 41.7 metros de largo por 7 metros 
de ancho de base cuadrada. Entre el canal de transporte y la cámara de carga existe un 
acoplamiento durante 9.515 metros. La altura de uno de los lados, concretamente del lado 
opuesto a la del canal lateral de turbina sobre turbina es de 0.5 metros. El otro lado, el del lado 
de la cámara lateral de la turbina, es 0.5 m y 0.05 m sobre lamina en la escotadura. La diferencia 
entre ambas alturas, genera la escotadura de avenidas. 
Escotadura de avenidas es de 0.45 metros. 
El objetivo de esta escotadura es la de evitar que a la turbina llegue un caudal superior al 
turbinable, es decir, en este caso de 10.5 m
3
/s. La regulación ante estas avenidas también se 
puede realizar mediante el control de la compuerta tipo vagón. 
La cámara de carga posee una curvatura en el fondo del canal dirigido hacia una 
compuerta arenera que comunica la cámara de carga con la cámara lateral a turbina. El objetivo 
de este tacon curvo de 0.2m y no afecten al funcionamiento en carga de la central es la de dirigir 
todas las piedras y arenas depositadas en el fondo del canal de la cámara de carga hacia la 
compuerta arenera de accionamiento manual. 
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8.1.11 Aliviadero o Escotadura de Alivio 
 
Se ha construido en el labio izquierdo de la cámara de carga un rebaje durante 30 metros 
de la pared. El cálculo para absorber las avenidas por la escotadura de alivio según el caudal se 




L=Longitud del aliviadero: 30 metros 
H=Altura de la cresta: 0.25 metros 
 
 
Q = 6 m
3
/s 




8.1.12 Rejilla de Finos 
 
La rejilla de los finos tiene como misión, la protección de la turbina contra la presencia 
de pequeñas ramas u objetos flotantes arrastrados por el agua y evita un mal funcionamiento o 
avería en el rotor y palas de la turbina. 
Las rejas se clasifican en gruesas y finas. Estas las primeras están situadas en el inicio del 
canal de alimentación a la central y están constituidas por barrotes metálicos dejando entre sí un 
espacio de 10 x10 cm  y una separación de 25 mm. La altura de la rejilla de finos será de 4.5 
metros y la anchura de 7 metros. 
En esta rejilla también se generan unas pérdidas de carga que pueden ser cuantificadas de 


















Kt: constante según la forma geométrica del tipo de barrote: 
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Figura 2. Tipos de barrotes de rejilla. 
s: espesor de barrote (ancho en sentido del flujo) 
B: distancia libre entre barrotes, 25mm. 
β: coeficiente de forma según barrotes seleccionados. Utilizaremos barrotes tipo f de ancho 25 
mm y profundidad 125mm. 
α: ángulo de la parrilla con respecto al eje horizontal. En este caso 60º. 







/s es la velocidad del agua a la llegada a la reja. 
 
 
Con estos datos, la pérdida de carga en la reja es de 0.010 metros. 
 
8.1.13 Compuerta Vagón de Cámara de Turbina 
 
La compuerta  de la entrada turbina a nuestra minicentral hidráulica es de tipo vagón con 
unas  dimensiones de  4.5 x 2.25 metros de ancho por altura el cual se desliza sobre 6 rodillos 
dispuestos en los cantos verticales de las compuertas. 
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Siempre en condiciones de plena carga o caudal: 
hv = es la perdida de carga ó altura en metros  
kv =  el coeficiente de válvula, que en su definición representa la perdida de carga en metros de 
columna de agua que tendría al circular por su interior un fluido (agua) a 1m/seg.  
Vo = es la velocidad del agua a través de la compuerta en m/seg 
Tipo de válvula    Coeficiente Kv 
Compuerta     0.1 
 Mariposa      0.6 
  Esférica     0.05 
     Excéntrica            1 
Por ello tenemos que: 
Caudal: 10.5 m
3
/s   
Velocidad del agua al paso de la compuerta: 
 
kv= 0.1 por ser una compuerta 
La pérdida de carga en la compuerta vagón de inicio de canal es de:   
 
 
La perdida de carga en la compuerta vagón de la entrada es de 0.0054 metros o de 5.4 
milímetros en el caso de un caudal de 10.5 m
3
/s. En este caso solo se ha calculado para un caudal 
nominal de 10.5 m
3
/s y no para Avenidas, ya que, la escotadura de Alivio no permite el paso de 
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8.1.14 Cámara de Turbina 
 
Se calculado que para la Cámara de Turbina las pérdidas de carga son despreciables por 
su forma y construcción. 
 
8.1.15 Cámara Espiral 
 
Según el fabricante de la turbina de la casa Sulzer – Andritz Hydro la perdidas de carga 
en la Cámara Espiral y en el conjunto del distribuidor ascienden a 0.015 metros. 
 
8.1.16 Compuerta Vagón de  Cámara de Restitución 
 
La compuerta  de  Cámara de Restitución de salida de nuestra minicentral hidráulica 
consta de 2 compuertas de tipo vagón. Cada puerta tiene unas  dimensiones de  3.5 x 2 metros de 
ancho por altura el cual se desliza sobre 6 rodillos dispuestos en los cantos verticales de las 
compuertas. 
La razón de poner 2 puertas en vez de uno, como ocurría en la compuerta vagón de la 
cámara de carga, es que al tener una anchura de 7 metros en total resultaría una puerta 
sobradamente ancha. 
En el centro, o de 3.5 metros por cada uno de los 2 lados tenemos un nervio que tiene 
diferentes objetivos como: 
- -Mantiene el flujo de salida en régimen laminar. 
- -Sirve de apoyo para las 2 compuertas tipo vagón. 
- -Un conjunto de compuerta de 2 x 7 metros de alto por ancho tendría el peligro de 
encallar en diagonal, por tener muy poca carrera y mucha anchura, por ello sería muy 
inestable. Al poner 2 compuertas de una anchura no muy grande se reduce muchisimo 
dicho peligro. 
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Siempre en condiciones de plena carga o caudal: 
hv = es la perdida de carga ó altura en metros  
kv =  el coeficiente de válvula, que en su definición representa la perdida de carga en metros de 
columna de agua que tendría al circular por su interior un fluido (agua) a 1m/seg.  
Vo = es la velocidad del agua a través de la compuerta en m/seg 
 
Tipo de válvula    Coeficiente Kv 
   Compuerta     0.1 
   Mariposa      0.6 
       Esférica     0.05 
   Excéntrica       1 
Por ello tenemos que: 
Caudal: 10.5 m
3
/s, pero teniendo que por cada compuerta pasa el mismo caudal: 
Caudal =   
Hay que tener en cuenta que de los 2 metros de la compuerta, la parte útil en altura será 
de 1.504 metros, teniendo en cuenta que la parte restante se encuentra introducida en el 
hormigón. 
 
Velocidad del agua al paso de cada compuerta: 
 
kv= 0.1 por ser una compuerta 
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Cada compuerta vagón tiene una pérdida de 0.0049 metros, pero al estar las 2 compuertas 
en paralelo se mantiene las pérdida de 0.0049 metros para el conjunto de las 2 compuertas, 
teniendo en cuenta que el caudal de 10.5 m
3
/s, el caudal se divide por igual en ambas compuertas 
tipo vagón. En este caso solo se ha calculado para un caudal nominal de 10.5 m
3
/s y no para 
Avenidas, ya que, la escotadura de Alivio no permite el paso de caudales superiores al nominal. 
Además de ello esta compuerta siempre permanece abierta en funcionamiento correcto de la 
central, y solo se cierra exclusivamente cuando se vayan a realizar trabajos de mantenimiento. 
 
8.1.17 Salto Bruto 
 
El Salto Bruto de la instalación es la diferencia entre la cota de lamina de agua en la presa y la 
cota de la lamina de agua en el tubo de aspiración. 
Salto Bruto = Lamina de agua superior – Lamina de agua inferior 
Salto Bruto = 477.7 m – 472 m 
Salto Bruto = 5.7 metros. 
 
8.1.18 Recopilación de todas las pérdidas de Carga 
 
Todos los componentes en línea de la corriente de agua hacia la turbina crean perdidas de 
carga por fricción con las paredes, cantos, cambios de sección o incrementos/decrementos de 
velocidad de agua.  Se realizara una recopilación de esas pérdidas para el cálculo de la perdida 
de carga total y así determinar el Salto útil, o Salto neto. 
Compuerta tipo vagón de inicio Canal 
Pérdidas de 0.005metros 
Rejilla de Gruesos 
Pérdidas de  carga despreciables 
Canal 
Pérdidas de 0.043 metros 
Cámara de Carga 
Pérdidas de carga despreciables 
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Rejilla de Finos 
Pérdidas 0.01 metros 
Compuerta tipo vagón de Cámara de Turbina 
Pérdidas 0.0054 metros  
Cámara de Turbina 
Pérdidas de carga despreciables 
Cámara Espiral y Distribuidor 
 Dato del fabricante = 0.15 metros  
Compuerta tipo vagón de Cámara de Restitución 
Pérdidas 0.0049 metros 
Varios 
Pérdidas de carga por cambio de dirección en entrada a canal, contracción y 
ampliaciones, canal, cámara de Carga y otros =  0.015 metros 
TOTAL PÉRDIDAS DE CARGA 
 
∆H = 0.3683 metros 
 
8.1.19 Salto Útil o Salto Neto 
 
El salto útil de la instalación es el salto neto o salto que realmente ve nuestra instalación 
con previa eliminación de las pérdidas de carga. 
Salto Útil = Salto Bruto –  Perdidas de Carga 
Salto Útil= 477.7- 472 – 0.368 
Salto Útil = 5.3 metros 
 
8.1.20 Canal de Desagüe 
 
Este canal conduce el caudal turbinado y el procedente del aliviadero hasta la 
desembocadura del rio, localizado a 150 metros después de un pequeño azud o toma de agua 
para dos empresas anexas. La cota de agua en la desembocadura es de 471.5 metros. 
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El canal de desagüe se diseña con una forma trapezoidal de dimensiones en la base de 7 
metros  y de 9 metros en la parte superior del canal. La altura del canal es de 2 metros y con una 
altura  en la lamina de agua respecto al fondo del canal de 1.5 metros. 
Por tanto para un caudal nominal de turbinable de 10.5 m
3
/s resulta que: 




P= 10.55 metros 
Radio Hidráulico: 
Ra: 1.123 
Aplicando la formula de Mainning: 
 
 
S = 0.137 x 10
-6
 m / m de pendiente siendo la longitud del canal de 150 metros.  
La perdida resulta que es de 20.5 x 10
-3
 o de 0.02 metros. 
Percibiendo las pérdidas de carga en el canal de desagüe anteriormente calculado y con una 
lamina de rio de 0.5 metros, se puede determinar que nuestro canal de desagüe está 




Minicentral de Lakuntza 




Figura 3. Sección del canal de restitución 
 
8.2 Componentes Mecánicos 
Entre los cálculos Mecánicos de la instalación podemos determinar los siguientes: 
 
8.2.1Tipos de Turbinas Hidráulicas         
      
Las turbinas constituyen la parte más importante de la central hidráulica, pues es la 
encargada de transformar la energía del agua en energía mecánica, que posteriormente será 
transformada en electricidad por el alternador unido al eje de la turbina. 
Se puede hacer una primera clasificación de las turbinas en función de los dos posibles 
mecanismos de transformación de energía: 
 
8.2.1.1 Turbinas de Acción 
 
En el primer tipo de turbinas, la energía potencial se transforma en energía cinética, 
mediante un chorro de agua a gran velocidad, que es proyectado contra unas cazoletas, fijas en la 
periferia de un disco. A este tipo de turbinas se las conoce como turbinas de ACCIÓN. Como el 
agua, después de chocar contra las cazoletas, cae al canal de descarga con muy poca energía 
remanente, la carcasa puede ser ligera y solo tiene por misión evitar accidentes e impedir las 
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8.2.1.2 Turbina de Reacción 
 
En el segundo tipo de turbinas, la presión del agua actúa directamente sobre los alabes 
del rodete, disminuyendo de valor a medida que avanza en su recorrido. A este tipo de turbinas 
se denomina turbinas de REACCIÓN. Al estar el rodete completamente sumergido y sometido a 
la presión del agua, la carcasa que lo envuelve tiene que ser suficientemente robusta para poder 
resistirla. Dentro de este grupo están las turbinas Francis, Kaplan y  Semi- Kaplan.  
 
8.2.2 Tipos de Turbinas de Accion 
 
8.2.2.1 Turbinas Pelton 
 
La turbina Pelton es uno de las más eficientes de turbinas hidráulicas. Es una turbo  
máquina motora, de flujo transversal, admisión parcial y de acción. Consiste en una rueda, 
rodete o rotor dotada de cucharas en su periferia, las cuales están especialmente realizadas para 
convertir la energía de un chorro de agua que incide sobre las cucharas. 
Las turbinas Pelton están diseñadas para explotar grandes saltos hidráulicos de bajo 
caudal. Las centrales hidroeléctricas dotadas de este tipo de turbina cuentan, la mayoría de las 
veces, con una larga tubería llamada galería de presión para trasportar al fluido desde grandes 
alturas, a veces de hasta más de doscientos metros. Al final de la galería de presión se suministra 
el agua a la turbina por medio de una o varias válvulas de aguja, también llamadas inyectores, 
los cuales tienen forma de tobera para aumentar la velocidad del flujo que incide sobre las 
cucharas. 
 
Figura 4. Imagen de un rodete Pelton 
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La tobera o inyector lanza directamente el chorro de agua contra la serie de paletas en 
forma de cuchara montadas alrededor del borde de una rueda, el doble de la distancia entre el eje 
de la rueda y el centro del chorro de agua se denomina diámetro Pelton. El agua acciona sobre 
las cucharas intercambiando energía con la rueda en virtud de su cambio de cantidad de 
movimiento, que es casi de 180°. El chorro de agua impacta sobre la pala en el medio, es 
dividido en dos, los cuales salen de la pala en sentido casi opuesto al que entraron, pero jamás 
puede salir el chorro de agua en dirección de 180° ya que si fuese así el chorro golpearía a la 
pala sucesiva y habría un efecto frenante. El estudio analítico de la interacción agua-pala puede 
ser sumamente complicado debido al desplazamiento relativo entre la pala y el chorro de agua. 
Por otro lado se simplifica el estudio de las turbinas Pelton a la sección cilíndrica del diámetro 
Faubert. 
Así la energía convertida por unidad de masa de agua está dada por la ley de Euler de las 
turbomáquinas: 
L= U1* C U1 - U2* C U2 
Donde: 
L = la energía específica convertida. 
U1 y U2  es la velocidad tangencial de la cuchara en los puntos donde el agua llega y sale de la 
misma respectivamente. 
C U1 y C U2  son, respectivamente, las proyecciones de la velocidad absoluta del fluido sobre la 
velocidad tangencial de la cuchara en los puntos de llegada y salida de la misma. 
Como la velocidad tangencial de rotación de la rueda Pelton es la misma en todos los puntos del 
diámetro Pelton las velocidades  U1 y U2  son iguales. Entonces la fórmula de Euler se puede 
simplificar: 
L = U (C U1 y C U2) 
En resumen: 
La turbina Pelton es un tipo de turbina de impulso, y es la más eficiente en aplicaciones 
donde se cuenta con un gran desnivel de agua. 
Dado que el agua no es un fluido compresible, casi toda la energía disponible se extrae en 
la primera etapa de la turbina. Por lo tanto, la turbina Pelton tiene una sola rueda, al contrario 
que las turbinas que operan con fluidos compresibles. 
Las partes de una central con una turbina Pelton constan de las siguientes partes: 
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- Servomotor encargado de mover la válvula de aguja 
- Tubería forzada 
- Codo de entrada 
- Inyector 
- Válvula de aguja (regula el flujo de agua que llega a los álabes) 
- Tobera 
- Deflector (se encarga de desviar el chorro mientras la válvula de aguja se está cerrando, o 
para evitar el golpe de ariete que produciría un cierre de ésta si se quiere impedir que se 
embale la máquina ante una desconexión del alternador) 
- Rodete 








Minicentral de Lakuntza 
Xabier Lizarraga Andueza  
26 
 
8.2.3.1 Turbinas Francis 
 
La turbina Francis fue desarrollada por James B. Francis. Se trata de una turbo máquina 
motora a reacción y de flujo mixto. Las turbinas Francis son turbinas hidráulicas que se pueden 
diseñar para un amplio rango de saltos y caudales, siendo capaces de operar en rangos de 
desnivel que van de los dos metros hasta varios cientos de metros. Esto, junto con su alta 
eficiencia, ha hecho que este tipo de turbina sea el más ampliamente usado en el mundo, 
principalmente para la producción de energía eléctrica mediante centrales hidroeléctricas. 
Turbinas de reacción de flujo radial y admisión total, empleadas en saltos intermedios. Poseen 
un distribuidor de álabes regulables y un rodete de álabes fijos. Se encastran fuertemente en 
hormigón para evitar vibraciones, especialmente a régimen bajo. 
 En este tipo de turbinas el agua es conducida al rodete a través del distribuidor y en 
ningún momento entra en contacto con la atmósfera, por lo que la presión se mantiene. Pueden 
ser de cámara abierta o de cámara en espiral. En el segundo caso, según sea el tamaño de la 
máquina, la carcasa se podrá construir de hormigón armado, acero soldado o hierro fundido. 
Dado que se pretende hacer llegar la misma cantidad de agua a cada álabe del distribuidor, la 
sección de la cámara va decreciendo según se aleja de la brida de entrada. Si los álabes de la 
turbina son pequeños se fabrican de fundición, bronce o aluminio formando un solo cuerpo con 
el cubo. Si por el contrario son grandes, se sueldan al cubo y a la llanta, que por lo general se 
fabricará de acero fundido.  
Dado que en las turbinas de reacción el agua sale a una velocidad elevada, se instala a la 
salida de éstas un difusor que reduce gradualmente su velocidad para que llegue en unas 
condiciones más moderadas al canal de salida. Si además el difusor se encuentra sumergido en el 
canal de salida se consigue un efecto de succión que mejora el rendimiento de la máquina 
considerablemente (tubo de aspiración). Para terminar cabe destacar que las Turbinas Francis 
son de buen rendimiento cuando trabajan entre el 60 % y el 100% de caudal nominal o carga 
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La instalación de una turbina Francis: 
 
Figura 6. Imagen de una turbina Francis 
 
Las partes de una central con una turbina Francis constan de las siguientes partes: 
- Eje 
- Alternador 
- Tubería forzada 
- Cámara espiral 
- Canal de salida 
- Tubo de aspiración 
- Rodete: Imagen de un rodete Francis 
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Figura 7. Imágenes de rodete (imagen superior) y C.H. con turbina Francis( imagen inferior) 
 
8.2.3.2  Turbinas Kaplan y semi-Kaplan 
 
Las turbinas Kaplan son uno de los tipos más eficientes de turbinas de agua de reacción de flujo 
axial y radial, con un rodete que funciona de manera semejante a la hélice de un barco, y deben 
su nombre a su inventor, el austriaco Viktor Kaplan. Se emplean en saltos de pequeña altura y 
cuando el caudal es grande. Las amplias palas o álabes de la turbina son impulsadas por agua a 
alta presión liberada por una compuerta. Los álabes del rodete en las turbinas Kaplan son 
siempre regulables y tienen la forma de una hélice, mientras que los álabes de los distribuidores 
pueden ser fijos o regulables. Si ambos son regulables, se dice que la turbina es una turbina 
Kaplan verdadera; si solo son regulables los álabes del rodete, se dice que la turbina es una 
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turbina Semi-Kaplan. Las turbinas Kaplan son de admisión radial, mientras que las semi-Kaplan 
pueden ser de admisión radial o axial.  
El accionamiento para el giro de los alabes en el rodete se realiza de la siguiente manera: 
Los alabes del rodete giran todos el mismo ángulo al moverse todos longitudinalmente, 
hacia arriba o hacia abajo el vástago, que hace subir o bajar la cruceta, donde están articuladas 
las bielas, cuyos extremos opuestos están a su vez articulados a las manivelas, solidarias con los 
alabes que giran con ellas. El movimiento longitudinal del vástago  se produce automáticamente 
con la turbina en marcha al variar la carga, mediante un servomotor de aceite. 
Imagen del mecanismo de movimiento de los alabes de la turbina: 
 
Figura 8. Mecanismo de movimiento de los alabes de la turbina (1) 
 
Otro mecanismo más sencillo que consiste en que un cilindro pistón en su movimiento de 
arriaba abajo accione una cruceta que genera el movimiento de los alabes por igual. Este 
mecanismo es un mecanismo más sencillo que el anterior. 
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Figura 9. Mecanismo de movimiento de los alabes de la turbina (2) 
 
Las  siguientes imágenes muestran las diferentes partes de la turbina Semi – Kaplan: 
 
Figura 10. Turbina Semi-Kaplan 
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En la siguiente imagen se puede precibir un rodete con sus alabes de una turbina hidráulica de la 
central de Salto Grande (Brasil), que posee una caida de 16 m. Su potencia es de 18.300 kW y la 
velocidad de giro es de 128 r.p.m. 
 
Figura 11. Rodete con alabes de una turbina hidráulica  
 
Las partes de la turbina semi-kaplan son las siguientes: 
- Alternador 
- Álabe directriz 
- Rodete 
- Tubo de aspiración 
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Figura 12. C.H. con una turbina semi-Kaplan 
 
8.2.4 Turbina seleccionada 
 
Percibiendo los recursos hidráulicos de caudal de 10.5 m
3
/s de nuestra instalación y 
teniendo en cuanta que el salto útil que disponemos posee 5.3 metros, la turbina que mejor se 
amolda a nuestra minicentral según nuestros propios criterios obtenidos por cálculos previos  y 
conforme con la prestigiosa empresa de Turbinas Sulzer- Andritz Hydro, se ha calculado que la 
turbina a utilizar es una Semi –Kaplan con alabes regulables en el rodete y distribuidor fijo. 
Las características ofrecidas por dicha empresa  respecto a la turbina seleccionada son las 
son las siguientes: 
Fabricante:        Sulzer- Andritz Hydro 
Tipo:         Semi-Kaplan  
Caudal nominal de funcionamiento:     10.5 m3/s 
Salto Neto de funcionamiento:     5.3 metros 
Disposición del eje:       vertical 
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Diámetro del rodete:       1380 mm 
Velocidad de la turbina:      300 rpm 
Velocidad de embalamiento:      804 rpm 
Alabes del rodete:       5 
Temperatura del agua de diseño:     25 grados 
Altura desde el nivel de restitución  
para Q min al plano medio del  
distribuidor:         -2 metros 
Potencia activa máxima en el eje:      492 KW            
                                                                            
 8.2.4.1Velocidad de Envalamiento 
 
La velocidad de envalamiento es la velocidad a la que como máximo puede girar en este caso la 
turbina en el caso de que se quedara sin ninguna oposición en el eje, para el cálculo se sigue la 
siguiente relación: 
nmaximo= 2.7 * nnominal 
nmaximo=2.7 * 300 =810 rpm 
Según los datos del fabricante la velocidad de envalamiento de la turbina es de 804 rpm, según 
nuestros cálculos aproximados es de 810 rpm. Podemos determinar que la turbina de nuestra 
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10,5 100 90,1 
10,3 98,09 90,9 
9,2 87,61 91,9 
8,1 77,14 91,7 
7 66,66 90,7 
5,9 56,19 88,7 
4,3 40,95 84 
3,2 30,47 79,8 
Tabla 2. Rendimiento de la turbina en función del caudal disponible 
3.2 m
3
/s es el caudal mínimo turbinable por nuestra central hidráulica. 
Estos datos del fabricante de turbina,  los rendimientos del generador, transformador, etc... Se 




Figura 13. Rendimiento de la turbina con diferentes caudales (Fuente: fabricante Andritz -  Hydro.) 
Del análisis de la curva se extrae que el rendimiento no decrece tanto incluso a caudal 
minimo. La selección de una o dos turbinas tiene que ver con el comportamiento de esta curva la 
cual justifica la utilización de una sola turbina.. 
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-Dos turbinas para caudales del 50% tienen un rendimiento considerablemente mas bajo. 
-El coste de la instalación de 2 turbinas se incrementa en 1.45 veces. 
Rendimientos teóricos: 
 
Figura 14. Rendimientos teóricos  
8.2.4.3 Tubería de Aspiración 
 
Un buen diseño de la tubería de aspiración contribuye de forma notable al rendimiento de 
la turbina.  Este puede alcanzar un 60% de rendimiento de tener o no tener un buen tubo de 
aspiración. La tubería de aspiración puede ser al igual que la cámara espiral en Hormigón. Si la 
velocidad del agua supera los 5 m/s se aconseja la utilización de un tubo de Hormigón formado 
internamente por una chapa soldada. En el plano numero 6 se observan las formas constructivas 
y secciones que el tubo de aspiración adquiere. El espesor requerido por presión es muy 
pequeño, inferior a 3 mm pero por continuidad el espesor a utilizarse en la zona de turbina es = 
10 mm. La máxima velocidad del agua es de 8.3 m/s, por ello se ha unificado este espesor para 
todo el codo de aspiración metálico. Dicho codo metálico lleva unas garras para ser recibido  por 
el hormigón armado que le rodea. 
Se presenta en el dibujo anexo las distintas secciones del tubo de aspiración así como de las 
velocidades respectivas pasando de V1=8.34 m/s a eje del rodete de turbina a V2 = 1.52 en la 
salida del tubo de aspiración. 
Estas velocidades V1 y V2 asi como las alturas Hu neto del salto. 
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Ha = Altura de aspiración medido desde el eje del rodete o lamina de restitución así como el 
coeficiente de cavitación ϭ de Moody. 
Ϭ =  
Otro componente relacionado es la velocidad especifica de la turbina ns determinaran la 
ganancia de rendimiento atribuible al tubo de aspiración. En el diseño del tubo de aspiración, 
debe ampliarse también el área de la sección An+1 debe de ser superior a An dentro de esta 
relación: 
0.12 ≤   -  < 0.2 
Las velocidades respectivas de cada sección son decrecientes. 
La fórmula del tubo de aspiración es la siguiente: 
 
Siendo: 
ha: Altura desde el eje de la turbina a lamina de agua 
En otro apartado se ha calculado en ns, numero especifico de revoluciones, ns= 900 rpm en 
nuestro caso. 
El valor obtenido de las tablas es: 
  para ns= 900 rpm resulta que = 1.29 
) = 9.7 m 
El coeficiente de cavitación ϭ de ns es ϭ=1.29 
Calculo de altura (ha) de lamina de agua respecto al eje de la turbina, ha= 
V1 = Velocidad vertical cruzado de la turbina= 8.7 m/s 
V2 = Velocidad salida de tubo de aspiración  
Altura neta de la aplicación= 5.3 m 
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Asumiendo como rendimiento de la tubería del 0.6: 
= 3.8578     = 0.7279 
= 0.0861     = 0.0163 
 
 =1.29 
) = 1.29 x 5.3 = 6.8 m 
ha= ( 9.5 – 6.8 ) – 0.65  
ha=2.687 metros 
Otra aproximación para el mismo calculo: 
ϭ=1.29 
ϭ=1.29 =  
ha max= 9.5 -5.3 x 1.29 = 2.7 metros 
ha =2.7 metros 
Como se puede ver para ambos casos coincidimos, ha es de 2.7 metros, 2.7 m es el límite 
de cavitación. 
El fabricante de la turbina por seguridad nos aconseja una altura de 2 metros, este valor 
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8.2.5 Parámetros de  Cavitación y Posición de las turbinas 
 
Las máquinas que trabajan con fluidos compresibles están sujetas a fenómenos elásticos, 
en cambio las máquinas hidráulicas no sufren este problema, ya que el agua es prácticamente 
incompresible. 
Sin embargo, tienen también limitada su velocidad por la cavitación. 
La Cavitación significa, la formación de cavidades en el seno del líquido, definidas por 
burbujas de vapor dentro de la masa líquida y producidas por una vaporización local a causa de 
ciertas condiciones dinámicas. Estas pueden ser una alta velocidad relativa y consecuentemente, 
una caida de la presión local hasta la presion de la tensión del vapor a la temperatura a la que se 
encuentra el líquido. Estas efectos suelen presentarse en la parte convexa de los alabes, 
concretamente en la zona de descarga de una turbina, así como en la región periférica del rodete 
donde las velocidades tangenciales son altas. En general, en todo punto en que se produzca una 
aceleración local suficiente para reducir la presión al valor del de vaporización. 
La cavitación disminuye el rendimiento hidráulico, pero el efecto más grave es la erosión 
de los álabes, que genera cada vez más una vez iniciada, obligando a revisiones periódicas de la 
máquina y a reparar la parte afectada. La falta de masa 
local, producida por la cavitación, puede dar lugar también a vibraciones del rotor. 
Al diseñar una turbina y proyectar su instalación debe tenerse en cuenta que la cavitación 
no llegue a producirse, al menos en gran medida ya que esto obliga a reducir las velocidades de 
operación y a aumentar el peso y tamaño por unidad de potencia, así como a cuida la posición de 
las turbinas respecto al nivel de aguas abajo. 
Las turbinas de reacción están expuestas a fenómenos de cavitación y de vibra- 
ción que afectan negativamente a su rendimiento y duración. En estos fenómenos 
influyen: 
1-La altitud o la presión barométrica. 
2- La presión del vapor de agua, creciente con la temperatura de ésta. 
2-La altura ha del borde inferior del rodete sobre el nivel de descarga. 
3-La velocidad del agua a la salida del rodete v2. 
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8.2.5.1 Coeficiente o parámetro de cavitación 
 
El tubo de aspiración crea una depresión en la zona de salida del agua del rotor, que 
pudiera alcanzar valores tan bajos, que condicionaran el buen funcionamiento de la turbina, 
debido al fenómeno de la cavitación. 
Se define como el coeficiente o parámetro de cavitación para turbinas de reac- 
ción y a señalar valores del mismo que limitan la posición de las unidades respecto 
al nivel de aguas abajo. 
En la siguiente figura se representan las condiciones de salida del rotor y se representan 
con el subíndice (2) y las del nivel de agua en el socaz por (a). A la cota Z2 se le designa 
generalmente por Hs, que representa la altura de aspiración. 
 
 
Figura 15. Condiciones de salida del rotor 
Al aplicar Bernoulli se tiene que: 
 
 
Desarrollando la formula queda: 
 
 
Por ello el coeficiente de Cavitacion se define como: 
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Utilizando la siguiente grafica podemos determinar los aspectos de nuestro caso concreto:  
 
Figura 16. Cavitación 
Aplicando a nuestro caso concreto tenemos que del coeficiente de Thoma: 
 
Este valor situa nuestra turbina en la zona de alejada de la cavitación, según grafico anexo cuyo 
valor de cavitación es de 1.7. 
Siendo nuestro caso real de ϭ= 2.56  1.7 podemos confirmar que el diseño de nuestra turbina es 
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8.2.6 Grafica de alturas – Caudales con zonas de idoneidad y aplicación de diversos tipos de turbina 
 
 
Figura 17. Grafica de alturas 
Como puede percibirse en la grafica se puede determinar que la zona optima de trabajo de la 
Turbina Kaplan, es de mucho caudal y de poco salto de altura. También puede llegar a 
distinguirse que otras turbinas como la Bulbo podrían realizar este trabajo, pero después de 
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8.2.7 Grafica para la selección de la turbina según la velocidad del rodete y la altura del agua a 
turbinar. 
 
Figura 18. Tipos de turbinas 
Según podemos confirmar en esta grafica después de realizar los siguientes cálculos esta 
grafica nuestra que nuestra turbina Semi-Kaplan se puede determinar como una turbina Semi-
Kaplan extra rápida, es decir, con una velocidad especifica alta y poca altura de salto.  
 
 en la que: 
ns = velocidad específica en rpm. 
n = velocidad de sincronismo en rpm. 
p = potencia de la turbina en CV 
H = altura del salto en m. 
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8.2.8 Otras características de la Turbina 
 
Acoplamiento    Directo a eje de generador 
Acoplamiento tipo    RENK 
Cojinete Principal de turbina 
Turbina     
Radial      De deslizamiento de engrase por Bomba 
Axial      De pastillas para absorción de cargas axiales 
 
La Turbina es accionado y lubricado por un grupo oleo hidráulico de aceite cuya misión es: 
Realizar la lubricacion precisa de las partes giratorias de la turbina como son: 
-Cojinete axial y radial 
-Mecanismos de regulación de los alabes de la turbina 
-Refrigeración de cojinetes para que este opere a la Temperatura adecuada de 50 grados/ max. 
-Dispone de accionamiento hidráulico del pistón y mecanismo regulación los ángulos de los 
polos de la turbina. 
-Presurización del depósito de aceite, deposito de vejiga a unos 100 bar. 
-Otras funciones de esta central oleo hidráulica: 
-Accionamiento de los pistones hidráulicos de: 
- 2 limpia rejas de cámara de carga 
- Pistones hidráulicos de válvulas componentes localizados en la cámara de turbina, tubería de 
restitución 
Cargas que el eje de Turbina puede transmitir a eje de Generador para un diseño: 
Empuje Radial 7 KN (Kilo Newton) 
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8.2.9 Mantenimiento de la turbina 
 
Se debe comprobar periódicamente la estanqueidad de las palas del rodete para evitar 
pérdidas de aceite hacia el exterior y la entrada de agua hacia el núcleo. Según el tamaño de la 
turbina, se tolera un nivel, máximo de pérdidas de aceite que oscila entre los 100 y los 110 litros 
al año, superar estos valores supondrá clasificar la turbina como contaminante, con las 
consecuencias negativas, tanto ambientales como administrativas que eso acarrea. 
Por otro lado se debe comprobar que no ha existido cavitación realizando una revisión 
del nivel de corrosión que presenta el rodete, los alabes y el envolvente. 
Otro elemento que requiere de un mantenimiento, son los cojinetes degastados que 
implican perdidas muy importantes de potencia y deterioro de las piezas giratorias y que no 
deberían hacerlo. No deja de ser importante el movimiento de los alabes de la turbina, ya que, al 
sufrir movimientos para regular el caudal los desgastes serán mayores que si fueran de alabes 
fijos. Un alabe desgastado permitirá la entrada de agua al núcleo, de forma que se producirán 
deterioros en el sistema de regulación. 
Por último decir que, se deben comprobar otros aspectos como el nivel de fugas y el 
funcionamiento de las diferentes válvulas y elementos que constituyen la turbina Semi – Kaplan. 
 
8.3 Generador Eléctrico 
 
8.3.1 Tipos de Generadores Eléctricos                         
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8.3.2 Maquina Síncrona 
 
Como generalidad de las maquinas rotativas, consta de una parte fija denominada Estator 
y de una parte móvil denominada Rotor, constituyendo el circuito magnético de la maquina. 
Igualmente dispone de dos circuitos eléctricos situados sobre el Estator y Rotor de la maquina, 
relacionados a través del circuito magnético, siendo su característica principal que el devanado 
inducido se encuentra alojado en el ranurado del estator y el circuito inductor, alimentado por 
corriente continua, siempre que no tengamos un rotor de imanes permanentes, en el rotor. 
La maquina Síncrona es una maquina de corriente alterna, generalmente trifásica, en la 
cual la relación entre la frecuencia de las variables eléctricas y la velocidad de giro, en régimen 




n= Velocidad de giro 
f= Frecuencia  
P= Pares de polos 
Las maquinas Síncronas, como cualquier maquina eléctrica tiene la reciprocidad 
electromagnética, es decir, este tipo de maquinas son reversibles, con lo que pueden trabajar 
como motor o como generador sin tener que cambiar ningún elemento mecánico. Sin embargo 
en la práctica de las instalaciones eléctricas es más frecuente su empleo como generadores, para 
producir energía eléctrica de corriente alterna en las centrales Hidráulicas, centrales Nucleares, 
centrales Térmicas, etc.… 
8.3.3 Construcción de la Maquina Síncrona 
 
Estator: Consta de un circuito magnético de acero laminado y dopado con silicio, con el 
objetivo de reducir las pérdidas de Histéresis y de Foucault. En esas chapas se hacen unas 
ranuras donde se alojan los bobinados del estator, con alguna de las técnicas constructivas, como 
pueden ser el devanado de doble capa, el devanado de paso acortado y el devanado de devanado 
distribuido o la técnica de ranuras inclinadas, con el objetico de poder filtrar los armónicos que 
se pudieran dar y a su vez obtener ondas senoidales del campo magnético del estator y la de la 
tensión inducida en los bobinados de paso diametral. 
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Rotor: El hecho de que la velocidad del campo magnético del rotor y la velocidad física del 
rotor giren a la misma velocidad hace que desde el punto de vista del rotor no se perciban flujos 
variables que induzcan pérdidas magnéticas en el núcleo del rotor. Este hecho hace que no 
aparezcan perdidas de Histéresis y de Foucault lo que genera que no se deba laminar el núcleo. 
A su vez al poseer un núcleo macizo lo que ocurre es que se puede girar a velocidades 
superiores, con la consecuencia de que el numero de pares de polos puede ser reducido y así 
disminuir el volumen de la maquina. En el rotor macizo se realizan unas ranuras donde se alojan 
las bobinas del rotor. 
En el caso de un rotor de imanes permantes no existen bobinados en el rotor, es decir, lo 
que se hace es poner unos imanes permantes en la periferia del rotor que no deben ser excitados. 
El rotor de la maquina síncrona puede ser un rotor de Polos Lisos y por un rotor de Polos 
Salientes. Gracias a estos 2 tipos de polos diferentes se puede obtener el  par de los tipos de 2 
forma diferentes: 
- Por Reluctancia variable 
- Por Interacción de 2 campos magnéticos 
8.3.4 Maquinas Síncronas como generadores 
 
Las maquinas síncronas como generadores se pueden utilizar en 2 casos diferentes: 
Para Sistemas Aislados: Se puede controlar de forma independiente la frecuencia con la 
velocidad de la maquina motriz y la amplitud de la tensión, siempre que para este ultimo 
tengamos un rotor bobinado y no tengamos un rotor de imanes permanentes. 
Para Conexión a red: Se puede controlar de forma independiente la potencia activa,  con la 
velocidad de la maquina motriz y  la potencia reactiva, con la corriente de excitación, siempre 
que para este ultimo tengamos un rotor bobinado y no tengamos un rotor de imanes 
permanentes. Lo que ocurre con la frecuencia y la tensión es que, al conectar nuestro generador a 
un red ya existente, la amplitud de esa tensión y la frecuencia de esa tensión ya están impuestas 
por la propia red con lo que el grado de libertad en el control de nuestro generador es más 
limitado. 
8.3.5 Funcionamiento como Generador 
 
Las maquinas síncronas en su funcionamiento como generador y cuando está sometido a 
una carga trabaja de la siguiente manera: 
Para empezar debemos determinar el tipo de rotor que tiene nuestra maquina eléctrica. 
Por un lado si el rotor es de imanes permanentes, el rotor permanecerá constantemente excitado, 
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pero dicha excitación no podrá ser modificada. Por otro lado, si el rotor es de rotor bobinado 
habrá que excitarlo con una corriente continua que será introducida por escobillas o por una 
técnica que utiliza generadores auxiliares. Dicha excitación podrá ser modificada en función del 
valor de la corriente continua. 
Cuando el rotor se encuentra excitado, independientemente de esta cuestión, el rotor 
deberá girar mediante un accionamiento de un mecanismo ajeno a nuestro motor Síncrono. 
Desde el punto de vista del rotor y cuando tenemos un rotor de rotor bobinado la excitación de la 
misma, es decir, el paso de una corriente continua por el rotor de la maquina Síncrona generara 
la aparición de un campo magnético del rotor en el entrehierro. Dicho campo magnético girara a 
la misma velocidad que la velocidad física del rotor, con lo que desde el punto de vista del rotor 
de la maquina síncrona no aparecerán perdidas magnéticas en el núcleo, haciendo así que la 
maquina Síncrona tenga las características determinadas en la sección de construcción de la 
maquina Síncrona. 
Cabe destacar que: 
Después de inducir el campo magnético del rotor en el entrehierro, desde el punto de 
vista del estator dicho campo magnético del entrehierro se percibe como variable, lo que genera 
que los bobinados del estator perciban un flujo variable en su bobinado. Al percibirse este flujo 
variable se induce una tensión en el bobinado del estator, con lo que al cerrar el circuito con la 
carga que tenemos conectada (una carga aislada, la red …) pasara una corriente por el estator. 
Este flujo variable induce perdidas magnéticas en el estator con lo que habrá que laminar el 
estator para limitar dichas pérdidas. A su vez en el núcleo tenemos unas ranuras donde se aloja 
las bobinas del estator en alguna de las 4 técnicas constructivas, que son las siguientes: 
1-Devanado Distribuido 
2-Deavanado de paso acortado 
3-Ranuras Inclinadas 
4-Devanado de Doble Capa 
Con estas 4 técnicas constructivas se consigue que tanto la tensión inducida en las 
bobinas y el campo magnético de entrehierro sean ondas senoidales. A su vez también se 
consigue que los armónicos sean fuertemente filtrados o eliminados. 
Para concluir decir que la maquina Síncrona despendrera la energía  desde el estator al 
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8.3.6 Maquinas Síncronas como motores 
 
Aunque es menos usual, también resulta interesante su utilización en algunas 
aplicaciones del mundo de los accionamientos eléctricos: 
1. En accionamientos de gran potencia, es decir, mayor a 5 MW y baja velocidad donde el 
convertidor estático dominante sigue siendo el ciclo convertidor, resulta interesante el 
uso de la maquina Síncrona por su capacidad de generar la potencia reactiva que necesita 
dicho convertidor para su correcto funcionamiento. A este tipo de aplicaciones 
pertenecen los trenes de laminación por ejemplo. 
2. La maquina Síncrona con imanes permanentes junto a un convertidor estático que se 
encarga se asegurar el sincronismo, permite obtener la misma precisión de control de la 
maquina Dc, aunque  con notables mejoras: No utiliza escobillas, presenta una mayor par 
/inercia, no tiene perdidas en el rotor, presenta una mayor relación potencia / volumen… 
Estas características han originado un espectacular incremento en el uso de la maquina 
Síncrona en servo sistemas en los que necesita una respuesta rápida para actividades 
como: Maquinas Herramienta, Robótica…. Dada su semejanza con la maquina DC, al 
conjunto maquina Síncrona-Convertidor electrónico se le conoce con el nombre de 
maquina Brushless.  
 
8.3.7 Circuito Equivalente de la maquina Síncrona 
 
 
Figura 19. Circuito equivalente de la maquína Sincrona  
Donde: 
El primer circuito por la izquierda es el que genera la excitación del bobinado del rotor. 
Ea= Tensión de vacio 
Ra= Resistencia de la maquina Síncrona 
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8.3.8 Maquina Asíncrona 
 
La maquina Asíncrona es una maquina eléctrica rotativa cuya característica principal es 
que, a diferencia de la maquina Síncrona, produce par a cualquier velocidad excepto a la de 
Sincronismo. Dicho de otro modo, la velocidad de giro del rotor es siempre distinta a la de 
sincronismo, impuesta por la frecuencia del estator. Esta característica la hace muy utilizada 
especialmente como motor, aunque también se utiliza como generador, por ejemplo en 
minicentrales hidráulicas de baja potencia y sistemas eólicos. 
Esta máquina eléctrica se denomina maquina de inducción, ya que la corriente que 
circula por uno de los devanados es debida a la f.e.m inducida por la acción del flujo del estator. 
En general las maquinas Asíncronas suelen ser trifásicas, aunque  también existen maquinas 
Síncronas monofásicas, caracterizadas por su pequeña potencia. 
En general la maquina Asíncrona trifásica es una de las maquinas electicas más 
utilizadas, normalmente como motor, debido a sus características de funcionamiento, así como a 
su fiabilidad, robustez, elevada relación peso/ potencia, gran capacidad de sobrecargas 
transitorias y bajo coste. 
8.3.9 Construcción de la Maquina Asíncrona 
 
Como en todas las maquinas electicas rotativas, la maquina Asíncrona contiene un 
Estator y un Rotor. En esta máquina el Estator se le llama Inductor, y al Rotor se le llama 
Inducido. 
Estator: Por los mismos efectos de pérdidas de la maquina Síncrona, su construcción consta de 
las mismas características. Este estator está formado por un apilamiento de chapas de un material 
ferromagnetico que disponen de unas ranuras en su periferia, en el que se interior se introducen 
unos bobinados con alguna de las 4 técnicas constructivas previamente explicadas. 
El efecto de alimentación del estator con un sistema trifásico de tensiones, se genera un sistema 
trifásico de corrientes, que generan un campo magnético rotatorio en el entrehierro que gira a la 
velocidad de sincronismo, Ωs: 
Ωs:  
Ωs = Velocidad de Sincronismo 
= Variables eléctricas , donde se determinan la frecuencia en Hz 
P= Numero de pares de polos 
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Rotor: Está formado por un conjunto de chapas magnéticas apiladas, formando un cilindro, que 
tiene unas ranuras en la periferia de la circunferencia donde se alojan los devanados. El roto de la 
maquina Asíncrona consta de 2 circuitos diferentes: 
1-Circuito Magnético: Se realiza con un material ferro magnético. Dado que la velocidad de 
giro es distinta a la velocidad de sincronismo al que gira el campo magnético en el entrehierro el 
rotor ve un flujo variable. Este efecto genera que aparezcan perdidas de Foucault y Histéresis 
con lo que habrá que laminarlo igual que el estator. 
2-Circuito Eléctrico: Se pueden distinguir 2 tipos de rotor: 
1. Maquinas de Rotor de Jaula de Ardilla 
2. Maquinas de Rotor Bobinado o de Anillos. 
 
8.3.10 Funcionamiento como Motor de la maquina Asíncrona 
 
Las maquinas síncronas se caracterizan principalmente por su funcionamiento como 
motor, el funcionamiento consiste del siguiente proceso: 
Primeramente se introduce una corriente trifásica equilibrada y alterna por el devanado 
del estator de la maquina Asíncrona. Esta corriente alterna es variable para las bobinas del 
estator, por ello, esto genera que dicho bobinado perciba un flujo variable y así se genere el 
campo magnético del estator en el entrehierro. El campo magnético del estator en el entrehierro 
es una f.e.m, una fuerza electro motriz, donde dicha fuerza hace que el rotor comience a girar 
físicamente.  Siempre que el propio rotor, en su giro físico o movimiento gire a una velocidad 
diferente a la de sincronismo o también llamado velocidad del campo magnético del estator 
generara que se induzca el campo magnético del rotor en el entrehierro. Esto ocurre ya que si el 
rotor gira a la misma velocidad de campo magnético del estator, las bobinas del rotor no 
perciben variable  el flujo con lo que no se induce el campo magnético del rotor en el entrehierro 
y para poder generar el par es necesario en este caso que se induzcan los 2 campos magnéticos. 
A la diferencia de velocidad entre la velocidad física de giro o movimiento del rotor y la 
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8.3.11 Circuito Equivalente de la maquina Asíncrona 
 
  
Figura 20. Circuito Equivalente de la maquina Asíncrona 
R1= Resistencia del devanado del estator 
X1= Inductancia de fugas del estator 
R2 / S=Resistencia del devanado del rotor referido al estator en el que se tiene en cuenta el 
deslizamiento 
X1= Inductancia de fugas del rotor referido al estator 
RM= Resistencia de perdidas magnéticas 
XC= Reactancia de magnetización 
 
8.3.12 Requisitos eléctricos que debemos tener en cuenta al conectar una maquina Síncrona a la red 
eléctrica según el reglamento 
 
En esta sección se han especificado aquellos reglamentos que afectan a nuestra 
minicentral hidráulica. La aplicación de estos reglamentos se ha especificado en diferentes 
secciones de nuestro proyecto como por ejemplo en la parte de regulación. 
El reglamento a cumplir consta de: 
8.3.12.1 Prescripciones y normas técnicas  
 
La conexión de nuestra minicentral hidráulica a la red de la empresa eléctrica, en nuestro 
caso Iberdrola, genera la obligación de cumplir las prescripciones de condiciones de conexión y 
de funcionamiento, que seguidamente se describen en el siguiente reglamento: 
1-El funcionamiento de las centrales no deberá provocar en la red pública averías, disminuciones 
de las condiciones de seguridad, ni alteraciones superiores a las admitidas por los Reglamentos 
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en vigor que afecten a los demás abonados, según se especifica posteriormente. Además, su 
funcionamiento no dará origen a condiciones peligrosas de trabajo para el personal de 
mantenimiento y explotación de la red pública. 
2-La tensión generada por la minicentral será prácticamente sinusoidal con objeto de evitar 
efectos perjudiciales en los equipos de baja impedancia a altas frecuencias como pueden ser 
baterías de condensadores, y equipos electrónicos como: informáticos y de telecomunicación. 
3-Las condiciones de funcionamiento y de conexión de una central a una red pública se fijarán 
en función de la potencia de los generadores y de sus características, de las máquinas motrices 
que los accionen, así como de la forma de funcionamiento de la central y de la potencia máxima 
que vaya a suministrar a la red. 
Por otra parte, al establecer las condiciones de conexión a la red pública, se tendrán en 
cuenta:  
- Tensión nominal y máxima de servicio 
- Potencia máxima de cortocircuito admisible 
- Capacidad de transporte de la línea 
- Potencia disponible de los transformadores de los centros de transformación 
- Sistema de puesta a tierra 
- Tipo de red: en este caso una red aérea  
- datos que en casos especiales fueran necesarios 
4-En caso de apertura del interruptor automático de la empresa eléctrica correspondiente a la 
línea a la que se conecte una central, ésta no deberá mantener tensión en la red de la compañía, y 
si la pudiera mantener por ir equipado de generadores síncronos o asíncronos auto excitados, se 
montará por parte de la propiedad un sistema de tele desconexión de la central desde la 
subestación o centro de transformación de la compañía a la que se conecte la central. 
En las redes aéreas con reenganche automático se establecerán dispositivos adecuados para que 
la central no se conecte de nuevo hasta que la reconexión sea firme. 
5- Las empresas eléctricas podrán revisar periódicamente o cuando se haya originado una avería, 
el estado de regulación y mantenimiento de los equipos de protección y conexión de las centrales 
conectadas a sus redes. En caso de que así lo exija el titular de la central, en la revisión deberá 
estar presente un técnico del órgano competente de la Administración o de una entidad 
colaboradora de dicha Administración. Si fuera necesario parar la central para efectuar las 
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revisiones, el incremento momentáneo de la potencia demandada no repercutirá en la potencia 
base de facturación. 
6- En lo no previsto en esta Orden, las instalaciones eléctricas de las centrales sólo estarán 
obligadas a cumplir los reglamentos electrotécnicos en vigor correspondientes. 
 
8.3.12.2 Potencias máximas de las centrales interconectadas 
 
En el caso de la conexión a redes de alta tensión, se hará siempre a través de 
transformadores con uno de sus devanados en conexión triángulo. 
En el caso de la maquina Síncrona se podrán conectar centrales de potencia no superiores a 10 
MVA siempre que su potencia no supere el 50 % de la capacidad de transporte de la línea a la 
que se conecte. 
Para potencias mayores convendrán ambas partes las condiciones técnicas de la conexión, y en 
caso de desacuerdo, decidirá el órgano competente de la Administración.  
 
8.3.12.3 Condiciones especificas de interconexión de centrales de autogeneración con generadores 
Síncronos  
 
1-  Los generadores síncronos deberán tener una capacidad de generación de energía reactiva 
suficiente para mantener las condiciones del factor de potencia señalado en el artículo noveno 
del Real Decreto 907/1982 con las variaciones de tensión normales y admisibles de la red a la 
que estén conectados; es decir, podrán mantener un factor de potencia entre 1 y 0,8 en adelante o 
retraso, medido en el punto de conexión.                                                                                                                       
2-El aumento de la potencia de cortocircuito a la red a que dé lugar la interconexión de la central 
deberá ser compatible con las condiciones de la misma.  
3-La central deberá poseer un equipo de sincronización automático o manual y en cualquier caso 
será exigible un relé de enclavamiento de sincronismo. Podrá prescindirse de dicho equipo si la 
conexión se pudiera efectuar como generador asíncrono o en los casos que se emplee un 
rectificador inversor. 
3-La conexión de la central con la red deberá hacerse cuando en la operación de sincronización 
las diferencias entre las magnitudes eléctricas del generador y de la red sean inferiores o iguales 
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tensiones  ± 10%  ±8% 
Diferencia de 
frecuencia  ± 0,2 Hz  ± 0,1 Hz 
Diferencia de fase  ± 20°  ± 10° 
Tabla 3. Limites 
Los puntos posibles de puesta en paralelo, no equiparados para realizar la operación de 
sincronismo estarán dotados de los enclavamientos necesarios para impedir la puesta en paralelo. 
5- Los generadores síncronos de potencia igual o inferior a 1.000 KVA podrán conectarse a la 
red como asíncronos, si se puede conseguir que la caída de tensión máxima en la conexión sea 
como máximo del 5 % de la tensión nominal y la duración no sea superior a 0,5 segundos. 
6- Para controlar la energía reactiva suministrada por el generador, se dispondrá de un control de 
excitación que permita regular la energía reactiva suministrada a la red. 
 
8.3.12.4 Condiciones de Puesta a tierra que exige el reglamento 
 
1-La puesta a tierra de las centrales interconectadas se hará siempre de forma que no se alteren 
las condiciones de puesta a tierra de la red de la empresa eléctrica. 
2-En las centrales interconectadas provistas de transformadores de acoplamiento a la red, la 
puesta a tierra del neutro de la instalación se hará en un solo punto, utilizando el neutro de un 
solo generador en caso de que haya varios. También podrá efectuarse la puesta a tierra utilizando 
el neutro de uno de los transformadores, pero únicamente si no está en el lado del arrollamiento 
de la red de la empresa eléctrica. En caso de desconexión de la máquina o transformador que se 
utilice en un momento para establecer la puesta a tierra, se preverán sistemas automáticos para 
transferir la puesta a tierra a otro punto.  
8.3.12.5 Armónicos 
 
1-Las centrales no deberán inyectar en la red armónicos que eleven su nivel a valores no 
admisibles. 
2-La existencia de armónicos autoriza a la empresa eléctrica a desconectar de la red la central 
que los origina, previa autorización del órgano competente de la Administración, que podrá 
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ordenar la inmediata desconexión o el establecimiento de un plazo previo para la eliminación del 
defecto. 
 
8.3.12.6  Protecciones 
 
1- Las centrales que se interconecten a redes aéreas con sistemas de reenganche automático 
llevarán al equipo preciso para la desconexión y la conexión a la red de forma debidamente 
coordinada con el equipo de reenganche de subestación de la empresa eléctrica. 
2- Las centrales llevarán, además, protecciones adecuadas para reducir los daños en sus propias 
instalaciones como consecuencia de los defectos internos. Estas protecciones se ajustarán a lo 
establecido en los reglamentos electrotécnicos. 
3- La reconexión de la central a la red no se hará hasta que no exista una tensión superior al 85% 
de la nominal y haya transcurrido un tiempo no inferior a tres minutos. 
 
8.3.13 Características del Generador Seleccionado 
 
Tipo: Síncrono                                                                                                                                 
Marca: Indar                                                                                                                     
Referencia: LSA-10-K/20                                                                                                            
Fases: 3                                                                                                                                           
Potencia Aparente: 600KVA                                                                                                            
Potencia Activa: 540 Kw                                                                                                        
Tensión: 3000V                                                                                                                         
Corriente: 115.5 A                                                                                                                                 
Cos α =0.9                                                                                                                         
Frecuencia: 50 Hz                                                                                                                             
Numero de Polos: 10 pares de polos                                                                                               
Rotor: Bobinado                                                                                                                             
Tipo de Excitación: sin escobillas, con generador  auxiliar y puente de diodos.                                                                                    
Velocidad nominal o de Sincronismo: 300 rpm                                                                           
Velocidad con carga: 295 rpm                                                                                                   
Velocidad de envalamiento: 804 rpm                                                                                    
Tiempo de envalamiento: 5 minutos                                                                                                                                         
Lubricación en el lado del acoplamiento: Grasa, lubricación natural                                                          
Lubricación en el lado opuesto del acoplamiento: Aceite, lubricación natural                                                                 
Clase de aislamiento estator y rotor: F                                                                                               
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Clase de calentamiento: B                                                                                                       
Altitud < 1000 msnm (metros sobre el nivel del mar)                                                                                                                       
Forma constructiva: IM-V1                                                                                                                      
Tª ambiente de entrada del aire: 40 ºC                                                                                                                                  
Grado de protección: IP-23                                                                                          
Construcción: Paralelo al eje de la turbina                                                                              
Método de refrigeración: IC-21 Nivel de ruido :CEI 34.9                                                                                           
Nivel de vibraciones: CEI 34.14 
Rendimiento  del generador a una Temperatura de referencia de 95 grados: 
cos α Carga=25% Carga=50% Carga=75% Carga=100% 
0.9 88.7 92.31 93 92.91 
1 89.45 93.25 94.13 94.24 
Tabla 4. Rendimiento del generador a 95 ºC 
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8.3.14 Grafica del Generador 
 
Seguidamente se adjunta la grafica donde se determina la curva de capacidad de potencia activa 
y potencia reactiva de nuestro generador Síncrono LSA-710-K/20 
 
Figura 21. Grafica del Generador 
 
La grafica  de la curva de capacidad de potencia activa y potencia reactiva de nuestro 
generador Síncrono LSA-710-K/20 a sido facilitado por el fabricante de la maquina, Indar. En la 
grafica se puede percibir como varia la relación de potencia activa y reactiva en función del 
cosα, es decir, el desfase existente entre la tensión y la corriente. A su vez se puede percibir para 
el caso en el que la maquina se encuentre subexcitado (1) o sobreexcitado (2), es decir, cuando la 
maquina trabaja capacitiva (1) o Inductivamente (2). Por último cabe destacar, que cuanto peor 
sea el cosα, menor es la cantidad de potencia activa que generamos y a su vez mayor es la 
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8.3.15  Excitación del generador 
 
La excitación de nuestra maquina Síncrona es una excitación rotativa sin escobilla y con 
puente de diodos, la excitación se realiza de la siguiente manera: 
La energía para la excitación de la excitatriz principal se toma desde la red, 
concretamente desde los servicios auxiliares de la central. Dichos servicios auxiliares serán 
contratados a Iberdrola, como si fuera el consumo de una empresa cualquiera. Por ello siempre 
dispondremos de la energía necesaria para alimentar los elementos de la instalación así como la 
excitación de la maquina Síncrona. La potencia de las energías auxiliares se ha fijado en 50 Kw 
Después de obtener la energía de la red mediante unos tiristores o unos IGBTs se 
realizaran la rectificación de dicha tensión. De este modo se realizara la alimentación de la 
excitatriz. El rotor de la excitatriz y del generador Síncrono estarán montados en el mismo eje. 
Por ello después de que la excitatriz genere el AC, hacemos pasar dicha tensión por un puente de 
diodos, que lo que hace es convertirlo en continua. Por último se alimenta el generador Síncrono. 
Por ello para concluir podemos determinar que el generador Síncrono tiene los dos 
componentes necesarios para el arranque: 
1-La corriente de excitación necesaria para generar el campo magnético del rotor en el 
entrehierro. 
2-El giro proporcionado por la turbina, que a su vez a este se lo proporciona el agua. 
 
8.3.15.1 Ventajas y Desventajas de la Excitación rotativa sin Escobillas 
 
Ventajas 
1-La potencia del Rectificador es entre 20 y 50 veces menor que en estática directa 
2-No hacen falta escobilla, no ahorramos el desgaste y las pérdidas de efecto joule en las 
escobillas. 
Desventajas 
1-Existen perdidas de efecto joule en el devanado del Rotor 





Minicentral de Lakuntza 
Xabier Lizarraga Andueza  
59 
 
8.3.15.2 Calculo del valor de la corriente de excitación 
 
Realizando unos cálculos para determinar el valor de la corriente de excitación tenemos la 
siguiente relación: 
Entre 2 y 3.5 Kw por cada MVA 
Como nuestra maquina posee 600 MVA tenemos que: 
Para el caso más favorable, es decir, 2 Kw por cada MVA tenemos una excitación de: 
2 Kw                           1 MVA 
X Kw                           0.6 MVA 
X= 1.2 Kw es la excitación necesaria para excitar los bobinados del rotor de nuestra maquina 
Síncrona. 
Para el caso más desfavorable, es decir, 3.5 Kw por cada MVA tenemos una excitación de: 
2 Kw                           1 MVA 
X Kw                          0.6 MVA 
X= 2.1 Kw es la excitación necesaria para excitar los bobinados del rotor de nuestra maquina 
Síncrona. 
El esquema de la excitación seria el siguiente: 
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8.3.16  Limites de funcionamiento de la maquina Síncrona 
 
La maquina Síncrona en su funcionamiento se queda limita por los siguientes factores:  
-Límite Térmico generada por una corriente de excitación máxima a su paso por los bobinados 
de rotor, por esta misma razón la tensión de vacio también quedara limitada. 
-Límite Térmico generada por el paso de la corriente por los bobinados de estator, limitando así 
las potencias de la maquina. 
-Límite mecánico de giro de la maquina motriz, así esta máquina quedara limitada en máxima 
potencia activa. 
-Límite impuesto por un criterio de estabilidad estático. Por razones de seguridad el ángulo de 
carga se suele limitar en 80 grados, ya que si se superaran los 90 grados la maquina saldría de 
sincronismo, es decir, el campo magnético de rotor y el giro físico del rotor no serian el mismo, 
entonces el rotor de la maquina síncrona tendería a embalarse y se rompería la maquina síncrona. 
 
8.3.17 Otras componentes Mecánicos 
 
- Compuertas tipo vagón 
- Rejilla de gruesos  
- Rejilla de finos 
- Bombas de baldeo del canal de la rejilla de finos 
- Bombas de achique en la sala de maquinas 
 
8.4  Componentes Eléctricos 
8.4.1 Elemento Auxiliares de la minicentral hidráulica 
 
-Motor del grupo oleo hidráulico de la compuerta tipo vagón de inicio de canal: 3Kw 
- Actuadores desde central Oleo hidraulico 
- Piston del limpia rejas de la rejilla de finos 
- Bomba de baldeo en el canal del limpia rejas: 3 Kw 
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- Piston del grupo oleo hidráulico de las compuertas tipo vagón de la cámara de carga:  
- Bomba Hidráulica de central oleo hidráulica: 5.5 Kw (Uno de reserva) 
- Bomba de achique en la sala de maquinas: 3 Kw 
- Piston del grupo oleo hidráulico de la compuerta tipo vagón de canal de restitución 
- Iluminación: 4.3 Kw 
- Bases de enchufe: 5 Kw 
- Excitación de la maquina Síncrona: 2.5 Kw 
Las potencias de los elementos auxiliares han sido fijados en 50 Kw, una potencia menor 
hubiese sido suficiente, pero se ha requerido una potencia un poco más alta de lo necesario 
ofreciendo así la posibilidad de aumentar la potencia de los elementos ya existentes o la 
posibilidad de instalar nuevos elementos. A su vez esta potencia será permanente en la 
instalación independientemente de si estamos generando potencia con nuestro generador. Desde 
el punto de consumidor de Iberdrola esos 50 Kw serán suministrados a la central como si 
fuéramos un consumidor más, con una tensión de 400 voltios en trifasica. 
8.4.2 Calculo de las secciones de los cables de los elementos auxiliares 
 
8.4.2.1 Pistones del grupo oleo hidráulico de la compuerta tipo vagón de inicio de canal 
 
Por criterio de Caída de Tensión 
 
Potencia del motor: 3 Kw 
Tensión de alimentación: 400 v 
Caída de tensión máxima permita por el reglamento de baja tensión: 5% 
Cos α: 0.9 
Distancia: 550 m 
Para la alimentación del motor se pondrán 5 o 6 postes de madera convencionales a razón de 100 
metros cada poste. 
 
 =  
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400v                        100% 
     x                            5% 
x= 20 Voltios 
Caída de Tensión  




, normalizando, el cables seleccionado es de: 4 mm
2
 
Por criterio Térmico 
 =  
Cable que soporta  4.81 amperios: 4 mm
2 
En definitiva los cables necesarios para la alimentación del Motor del grupo oleo hidráulico de la 




8.4.2.2 Motor del limpia rejas de la rejilla de finos 
 
Por criterio de Caída de Tensión 
Potencia del motor: 3 Kw 
Tensión de alimentación: 400 v 
Caída de tensión máxima permita por el reglamento de baja tensión: 5% 
Cos α: 0.9 
Distancia: 30 m 
 
 =  
 
400v                         100% 
     x                            5% 
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x= 20 Voltios 
Caída de Tensión  




, normalizando, el cable seleccionado es de: 4 mm
2
 
Por criterio Térmico 
 =  
Cable que soporta  8.01 amperios: 4mm
2 
En definitiva los cables necesarios para la alimentación del Motor del limpia rejas de la 
rejilla de finos  es de 3 x 4 mm
2
. 
8.4.2.3 Bomba de baldeo 
 
Como los datos de potencia y de distancia son iguales al del motor del limpia rejas 
tenemos que los cables utilizados son: 3 x 4mm
2
. 
8.4.2.4 Motor del grupo oleo hidráulico de la compuerta tipo vagón de cámara de carga 
 
Por criterio de Caída de Tensión 
Potencia del motor: 5 Kw 
Tensión de alimentación: 400 v 
Caída de tensión máxima permita por el reglamento de baja tensión: 5% 
Cos α: 0.9 
Distancia: 10m 
 
 =  
 
400v                           100% 
     x                            5% 
 
 
Minicentral de Lakuntza 
Xabier Lizarraga Andueza  
64 
 
x= 20 Voltios 
Caída de Tensión  
 = = 0.066mm2 
0.066mm2, normalizando, el cable seleccionado es de: 4 mm2 
Por criterio Térmico 
 =  
Cable que soporta  4.81 amperios: 4 mm2 
En definitiva los cables necesarios para la alimentación del Motor del grupo oleo 
hidráulico de la compuerta tipo vagón de la cámara de carga es de 3 x 4 mm2. 
 
8.4.2.5 Motores del grupo oleo hidráulico de la compuerta tipo vagón canal de restitución 
 
Para una distancia y potencia análoga para el conjunto de las compuertas tipo vagón de la 
cámara de restitución los cables utilizados para la alimentación también tienen la misma sección: 
3 x 4mm
2
. En este caso consta de 2 motores por haber 2 compuertas tipo vagon. 
 
8.4.2.6 Bomba de Achique 
 
Por criterio de Caída de Tensión 
Potencia del motor: 5 Kw 
Tensión de alimentación: 400 v 
Caída de tensión máxima permita por el reglamento de baja tensión: 5% 
Cos α: 0.9 
Distancia: 20 m 
 
 =  
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400v                           100% 
     x                            5% 
x= 20 Voltios 
 
Caída de Tensión: 




, normalizando, el cable seleccionado es de: 4 mm
2
 
Por criterio Térmico: 
 =  
Cable que soporta  4.81 amperios: 4 mm
2 
En definitiva los cables necesarios para la alimentación del Motor de la Bomba de Achique es de 




8.4.2.7 Bomba Hidráulica de la Turbina 
 
Por criterio de Caída de Tensión 
Potencia del motor: 5.5 Kw 
Tensión de alimentación: 400 v 
Caída de tensión máxima permita por el reglamento de baja tensión: 5% 
Cos α: 0.9 
Distancia: 5 m 
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400v                           100% 
     x                            5% 
x= 20 Voltios 
Caída de Tensión  










Por criterio Térmico 
 =  
Cable que soporta  8.82 amperios: 4 mm
2 
En definitiva los cables necesarios para la alimentación del Motor de la Bomba de aceite de la 




8.4.2.8 Excitación Generador Síncrono 
 
La excitación de la maquina Síncrona será alimentado  con una parte de los 50 Kw 
requeridos a la empresa suministradora como suministro auxiliar pero permanente a la central. 
La potencia máxima necesaria será de 2.5 Kw para esta función. 
 
8.4.2.9 Iluminación  
 
La iluminación de la sala de maquinas de la central hidráulica está constituida por 8 focos. Cada 
foco tiene una potencia de 0.4 Kw, con lo que se ha determinado que potencia  más que 
suficiente para iluminar nuestra central de 15 x 10 metros de ancho por largo. 
Potencia de los focos: 8 x 0.4 Kw = 3.2 Kw 
Tensión de alimentación: 230 v 
Caída de tensión máxima permita por el reglamento de baja tensión: 5% 
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Cos α: 0.9 
Distancia del cable necesario: 60 m 
 
 =  
 
230v                           100% 
     x                            5% 
x= 11.5 Voltios 
Caída de Tensión  




, normalizando, el cable seleccionado es de: 4 mm
2
 
Por criterio Térmico 
 =  
Cable que soporta  8.92 amperios: 4 mm2, por reglamento de baja tensión es el cable 
mínimo a utilizar. 
En definitiva los cables necesarios para la alimentación de la iluminación de la sala de 
maquinas  es de 3 x 4 mm2 + N. 
La iluminación de la caseta del grupo oleo hidráulico de la compuerta tipo vagón del 
inicio de canal esta constituido por 4 conjuntos de fluorescentes de 2 fluorescentes cada uno. La 
potencia de caca fluorescente el de 58 w. La alimentación se realizara a 230 v, por ello el cable 
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 8.4.2.10 Enchufes 
 
En la instalación los enchufes se distribuirán en 2 partes. Por un lado tendremos los 
enchufes  de servicio de la caseta del grupo oleo hidráulico. En dicha caseta habrá 2 enchufes 
alimentados a 230 v y otros 2 enchufes alimentados a 400 v. La alimentación a la caseta se 
realizara de los servicios auxiliares a una tensión de 400 Voltios. Los cables utilizados para 
dicha alimentación serán de 5 x 6 mm
2
 por cada enchufe. Los cables se han sobredimensionado 
un poco para soportar correctamente las sobre corrientes que pudieran demandar los elementos 
de gran potencia que pudieran conectarse a los enchufes como por ejemplo: Equipos de 
soldadura, equipos de corte… 
 
8.4.2.11 Línea de Alta Tensión 
 
La línea de alta tensión es la que interconectará nuestra minicentral hidroeléctrica con la 
red. El trazado aproximado que llevará esta línea se indica en el plano de situación que se 
adjunta, variando su trazado en función de donde dictamen los servicios técnicos de Iberdrola de 
cuál será el apoyo donde encontrara nuestra línea con la red eléctrica de distribución. La 
distancia de nuestra central es muy corta por ello la conexión se realizara a una línea de Iberdrola 
ya existente, dada su proximidad, no tendiendo que instalar ningún poste nuevo, por nuestra 
parte. 
 
8.4.2.12 Autómata Programable – PLC 
 
Al objeto de coordinar y controlar, disparos acoplamientos regulación del caudal de agua, 
calentamiento de rodamientos, etc., se instalará un autómata programable ó PLC, que será el 
encargado de vigilar toda la minicentral hidroeléctrica, y a través de el poder comunicarnos vía 
profibus, vía satélite  con todo lo que suceda en la propia central desde donde se quiera, en caso 
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9-Regulación y control de la Minicentral Hidráulica  
Los tipos de regulaciones existentes para las turbinas de reacción se clasifican en 2 grupos: 
1-Regulacion Directa 
2-Regulacion Indirecta 
9.1 Regulación Directa 
 
En la regulación directa, un regulador centrífugo responde a las variaciones de velocidad 
de la turbina, acciona directamente el mando de regulación que abrirá o cerrará la sección de 
entrada. Si la carga disminuye en este caso la cantidad de agua es baja, el momento resistente 
disminuirá, y al acelerarse  la turbina, los contrapesos del regulador tienden a separarse del eje de 
rotación y levantar el manguito; una palanca con punto de apoyo en 0 accionará un mecanismo 
de cierre que disminuirá el caudal. El par motor disminuye y se consigue el equilibrio dinámico a 
unas rpm superiores a las anteriores; cada posición del mecanismo de cierre se  corresponde con 
otra de  los contrapesos, lo que  implica una velocidad predeterminada.  
Este control, no se puede aplicar a la regulación de turbinas hidráulicas, por las siguientes 
razones: 
- Ocasiona grandes variaciones de velocidad, y una serie de irregularidades relativamente 
grandes. 
- Como la fuerza necesaria para regular una turbina hidráulica es grande resulta que este 
mecanismo no puede proporcionar una respuesta a las variaciones de velocidad  lo  
suficientemente  poderosa.   
En la siguiente imagen se puede percibir una regulación directa, no aconsejable para la 
regulación hidráulica: 
 
Figura 23. Regulación directa 
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9.2 Regulación Indirecta 
 
La regulación Indirecta, es un tipo de regulación que si se aplica en el control de las 
centrales hidráulicas. Este tipo de regulación está constituido por 3 partes, principales: 
-Un elemento sensible a la velocidad 
-Una válvula de control 
-Un servomotor 
9.2.1 Elemento Sensible a la Velocidad 
 
Está constituido por la misma parte de sensible a la velocidad que  posee la de la 
regulación directa.  
 
9.2.2 Válvula de Control 
 
Es accionado mediante una palanca que por el elemento sensible a la velocidad. Su 
misión es la de distribuir el aceite a presión y mandarlo al lado del servomotor. Esta válvula de 
control tiene un pistón doble efecto, haciendo así que el espacio entre pistones este siempre a 
presión. Cualquier fuerza que se ejerce por cualquiera de los 2 lados de la válvula genera que el 
pistón se mueva. La válvula de control está constituida por 1 entrada de aceite en el centro de la 





Las fuerzas hidráulicas controlan la posición de la varilla del distribuidor. En definitiva 
en movimiento de la varilla viene asociado a un cilindro en el que su diámetro interior está 
relacionado con la fuerza máxima que requiere el distribuidor. La velocidad a la que responderá 
el cilindro es proporcional a la cantidad de aceite. En cambio la presión dentro del cilindro suele 
ser bastante constante, rondando los 10 a 15 atm. 
El principio de funcionamiento se realiza de la siguiente manera. Si la carga disminuye, 
la turbina se acelerara. Entonces el regulador de velocidad elevara sus contrapesos haciendo que 
la palanca vaya hacia arriba. Esta palanca accionara la válvula de control donde el aceite 
comenzara a entrar por el lado de cierre, cerrando el vástago y ajustando la rueda. El aceite del 
lado de la apertura que ha sido evacuada al meter más aceite en el lado de cierre del cilindro, 
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dicho aceite vuelve al depósito donde una bomba lo vuelve a mandar al circuito de control. 
Como consecuencia del cierre de la turbina, la turbina tiende a desacelerarse, con lo que los 
contrapesos del elemento sensible a la velocidad, el manguito y la válvula de control tenderán a 
volver a su posición inicial, cortando el flujo de aceite y obteniendo la nueva posición de 
equilibrio, para una apertura diferente de los alabes para unas mismas revoluciones en rpm. 
En la imagen la regulación Indirecta: 
 
 
Figura 24. Regulación indirecta 
 
Otra posibilidad existente es que en el apoyo 0 de la palanca se pueda ajustar mediante 
una rueda, para mantener la velocidad en régimen. Lo que ocurre es que al variar constantemente 
las cargas, teniendo que generar la apertura o cierre de las válvulas según la carga, apenas no 
encontramos en un breve periodo en régimen permanente, por lo que el periodo de acción de esta 
rueda es insignificante, en la práctica no da resultados satisfactorios. 
Con el objetivo de prevenir el sobre control excesivo en la apertura o cierre de la turbina, 
se puede utilizar un mecanismo de control de retorno, siendo este la cuarta parte fundamental del 
control de las turbinas. Es simplemente que cuando el vástago del servo se mueva accione una 
palanca que está conectada al punto o del regulador. Así por ejemplo cuando la carga disminuya 
de nuevo, la velocidad tendera a aumentar y el pistón de la válvula de control tendera a moverse 
hacia abajo. Cuando el servomotor se accione en su movimiento de cierre, el punto de apoyo o 
palanca que está unida al punto 0 del regulador y a la varilla del servomotor. Ahora el control 
realizado hasta el momento es suficiente  con lo que el balanceo de apertura y cierre continuo se 
verá cortado con lo que proveerán fallos constantemente. De esta manera cada posición de 
equilibrio tendrá una posición de la válvula de control, el cual genera que el manguito de 
posiciones sufra la misma consecuencia. En definitiva la altura del punto de apoyo dependerá de 
la apertura de la turbina, que será proporcional a la carga de la turbina.  Cuando la carga sea la 
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más baja posible, el punto de apoyo 0 estará lo más alto posible que corresponderá a una 
posición concreta de la válvula de control siguiendo el proceso definido hasta el momento. 
Cabe destacar que no solo estos reguladores de inercia son sensibles a la velocidad sino a 
la aceleración y deceleración. Lo que interesa mayormente en este tipo de controles es eliminar 
las constantes oscilaciones que se puedan generar evitando errores y sobre esfuerzos. 
Imagen del Regulador Indirecto con, con un mecanismo de  control de retorno: 
 
Figura 25. Regulador Indirecto con control retorno 
 
En la regulación de nuestra central hidráulica, la regulación de velocidad es uno de los 
aspectos más importantes que hay que tener en cuenta. Se pretende  que la velocidad de nuestra 
turbina se mantenga lo más constante posible en el tiempo, y no solo eso, sino que cuando haya 
variaciones u oscilaciones la vuelta a la velocidad de referencia sea lo más rápida y menos 
problemática posible. Hay que tener en cuenta que en nuestra maquina Síncrona la frecuencia de 
la tensión viene impuesta por la red es de 50 Hz, por ello, teniendo en cuenta que la relación es 
la siguiente: 
 =  
De esta fórmula podemos deducir que para un numero de polos  ya fijados en la maquina 
Síncrona y que no podemos variar, y para una frecuencia fijada por la red, la única variable que 
podemos controlar mediante nuestra regulación y además ha de ser lo más constante posible es la 
velocidad. Por ello para un eficaz control o regulación de la velocidad hay que actuar sobre los 
órganos de admisión de agua a la central. En nuestro caso dicho control se realiza por un lado  
por determinar si el caudal de agua mínimo turbinable, en nuestro caso de 3.2 m
3
/s, llega a la 
central respetando siempre el caudal ecológico de 0.9 m
3
/s. En el caso contrario, cuando a la 
central llega una avenida, tenemos diseñado una escotadura para avenidas en la cámara de carga, 
que lo que hace es enviar al canal lateral de la turbina el exceso de agua evitando que llegue a la 
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central. Por otro lado, y además valido para cuando tengamos los dos extremos de caudal, es el 
de  la regulación de las compuertas de admisión, concretamente la compuerta tipo vagón del 
inicio del canal y la compuerta tipo vagón de la cámara de carga serán cerrados o abiertos según 
nos interese en ese momento. 
En la regulación de la velocidad entre los aspectos más importantes existentes hay que 
definir los siguientes parámetros: 
 
9.2.4 Velocidad de Embalamiento o de Fuga 
 
  Es la velocidad alcanzada por el grupo turbina y generador después de quedarse sin 
carga, es decir, cuando se queden sin oposición de giro en el eje que ambos comparten. Si por 
alguna anomalía el mecanismo de seguridad de parada fallara o si no es lo suficientemente alto 
soportaría hasta velocidades que oscilan entre el 150% y el 350 % del nominal. 
Velocidad nominal= 300   rpm 
Velocidad 350% nominal=1050 rpm 
Velocidad 150% del nominal=  450 rpm 
Nuestra turbina y maquina Síncrona por datos del fabricante sabemos que soporta una velocidad 
de embalamiento de 804 rpm, es decir, una velocidad bastante alta con lo que estamos bastante 
bien protegidos ante un embalamiento del conjunto turbina generador. 
Sobre velocidad: Es la velocidad que puede llegar a alcanzar la turbina en condiciones de 
rechazo de la carga. Cuando el mecanismo de cierre actué deberá alcanzar la velocidad nominal 
de 300 rpm. 
Si el sistema de de cierre es un poco lento, podemos llegar a una velocidad que oscila la 
velocidad de embalamiento. 
 
9.3PUESTA EN MARCHA Y REGULACIÓN DEL GRUPO TURBINA-GENERADOR 
9.3.1 Condiciones de arranque de la Central 
 
Del estudio del recurso hidrológico que se adjunta en este proyecto, se deduce que la 
Central Hidrulica debe permanecer parada en los meses de estiaje de Junio a Septiembre  ambos 
incluidos. Por lo tanto, el arranque del grupo debe programarse para finales de Septiembre 
excepto que Septiembre fuera lluvioso, lo que adelantaría su arranque. 
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9.3.1.1Procedimiento de arranque 
 
Verificación previa de todos los componentes de la central. Por parada de 4 meses en el 
periodo de estiaje, todos los elementos consumidores han estado desconectados de corriente 
desde sus respectivos mandos manuales P-M (parada-marcha). Todos los motores disponen en el 
panel de control sus respectivos selectores de posición M-A (Manual Automático). Para 
operación manual: 
- Colocación de todos los selectores en posición M (Manual) 
- Se coloca todos los selectores en posición (M-P Marcha/Paro) en posición M marcha 
- Se conectan eléctricamente todos los elementos eléctricos de la central 
- Grupos oleo-hidráulico 
- Bombas, etc. 
El Centro de Control de Motores (en lo sucesivo CCM) está operativo y con su PLC en 
operación y por el selectivo (operación Manual) responden como tal. (Maniobra en manual o 
prueba, que significa presencia de operador). 
 
9.3.1.2 Grupos oleo-hidráulicos 
 
Tan pronto se conecta la corriente, la resistencia de caldeo, controlada por termostato, 
comenzará a calentar el aceite hasta alcanzar los 50ºC. El termostato conectará y desconectará 
dicho termostato a 46ºC/54ºC, zona en la que debe situarse la temperatura del aceite del tanque. 
Una vez atemperado el aceite probaremos el buen funcionamiento de los componentes de la 
Central Hidraulica. La compuerta de cabeza del canal estára cerrada de momento. Se verificará 
el correcto funcionamiento de las compuertas de: 
- Cámara de turbina 
- Tubería de aspiración 
- Pistones de limpia rejas y carrera de limpia rejas 
- Se verifica el perfecto funcionamiento de las 2 bombas de achique y baldeo 
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9.3.1.3 Central oleo-hidráulica 
 
- Se verifica que el nivel de llenado de aceite es correcto 
- Se toma una muestra de aceite con una semana de antelación y se verifica su estado por 
análisis químico (composición) 
- Turbidez o presencia de componentes extraños 
- Grado de humedad 
- Propiedades lubricantes, viscosidad a 40ºC  
Si el estudio del aceite es correcto, se rellena de aceite hasta su nivel medio de trabajo o algo 
más. Si la muestra analizada presenta dudas, se aconseja vaciado, limpieza de tanque y pistones 
y llenado con nuevo aceite. 
 
9.3.1.4 Verificado del grupo oleo-hidráulico 
 
1-Se arranca una de las bombas sumergidas del grupo, se verifica la presión de descarga, 
intensidad, además del sonido y ausencia de vibración. 
2-Se procede igual con la 2ª bomba. 
 
9.3.1.5 Presurización de vejiga 
 
Manteniendo desexcitadas las válvulas de 4 vías de accionamiento de álabes de turbina y 
de pistones de actuadores, se arranca una de las bombas presurizando la vejiga o depósito 
pulmón a 100 bar.  
1-Se verifica que los presostatos de aceite colector actúan correctamente: 
por mínima produciendo alarma de baja presión en vejiga por debajo de 60 bar 
de alta presión parando la  bomba de aceite a p   100 bar  
2-Se verifica el correcto funcionamiento de la válvula reguladora de presión de aceite y alivio a 
tanque tarado a 100 bar. Se verifica que el estado de  colmatación del filtro de aceite sea bajo, se 
recomienda el cambio de filtro al inicio de campaña. 
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3-Se verifica que el interruptor de alarma de nivel de aceite opera correctamente y no da alarma 
una vez superado el mínimo que se ve visualmente por el visor continuo del tanque. 
4-Se procede a actuar individualmente las válvulas de 4 vías de los  pistones de compuertas. 
5-Por último, actuaremos sobre el pistón de álabes de turbina, verificando su funcionamiento 
apertura Y cierre, a través de los contactos fin de carrera mínimo y máximo apertura, verificando 
su actuación. 
 
9.3.1.6 Grupo oleo hidráulico de pie de canal 
 
- Verificación de existencia de corriente en la caseta. 
- Se conecta la resistencia de caldeo controlado por termostato siguiendo el mismo 
procedimiento que en el grupo oleo hidráulico de la Central hidráulica. 
- Se ha verificado el estado y propiedades del aceite previamente 
- Se verifica el nivel de aceite y estado del filtro (cambio de filtro) recomendable 
- Se arranca la bomba de aceite motorizada accionando previamente la válvula de 4 vías 
del pistón de compuerta 
- Se acciona el pistón varias veces arriba/abajo verificando los fines de carrera mín./máx.  
- Se verifica que la presión de bomba es la correcta. 
- Se verifica a bomba motorizada parada, el funcionamiento del pistón a través de la 
bomba manual igualmente. 
- Una vez verificado lo anterior abrimos el paso de agua a través del canal dejando la 
válvula vagón plenamente abierta. 
 
9.3.1.7 Cámara de carga 
 
Previo al llenado se ha verificado el estado de la rejilla (limpia) y funcionamiento de los 
rastrillos. 
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Se verifican tanto los dos transmisores de nivel (4-20 mA) anterior y posterior a rejilla de 
finos así como los interruptores de nivel que han señalizado el nivel mínimo y después el 
máximo al llenarse la cámara de carga e incluso se produce rebose a través de la escotadura, al 
no haber paso de agua a través de la turbina. 
 
9.3.1.8 Verificaciones de equipos y cuadros eléctricos 
 
- Generador 
- Celdas de A.T. 
- Transformador y protecciones 
- C.C.M (Centro de Control de motores) y PLC 
- Se verifica que no existen alarmas en el generador a través de los sensores de temperatura 
de cojinetes, derivando a otro dispositivo de control. 
- Verificación de estado listo para operación de cada una de las celdas de alta tensión, sus 
protecciones y transmisores, verificación de estado (listo para operación del grupo 
transformador y sus protecciones). 
9.3.1.9 Centro de control de motores y PLC de B.T. 
 
El cuadro conectado a la línea de B.T. de Iberdrola no presenta ninguna señal de 
anomalía en su panel mímico frontal. 
El PLC S.7. Siemens no muestra en pantalla anomalía o mal función de ninguno de los 
controladores/transmisores de los que se alimenta. Está en estado “listo para operación”. 
 9.4 Arranque de la Central – Arranque del grupo turbina-generador 
 
- Se procede a abrir hasta un 10% la compuerta de tubería de aspiración 
- Estando los álabes del rodete en posición cerrado, se inicia la apertura suave y gradual de 
la compuerta de cámara de turbina. La turbina comenzará a girar lentamente. Se verifica 
que el transmisor de velocidad de giro opera sin problemas. 
- Se procede a incrementar gradualmente la apertura de compuerta, hasta una altura del 
50% de compuesto de carga y se incrementa la apertura de las palas de la turbina hasta un 
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50% dejándola en esta posición fija, se verifica el comportamiento de los niveles en 
cámara de carga, habrá descendido ya que se ha circulado el agua almacenada. 
- En este estudio, se procede a la apertura plena de la compuerta y se verifica a velocidad 
de giro de la turbina a diferentes ángulos de palas de turbina 
El nivel del agua en la cámara de carga se ha establecido conforme al caudal disponible 
Aproximación de la turbina a los parámetros de sincronismo. La información del nivel de 
agua a cámara de carga, nos indica de algún modo el caudal turbinable disponible que se posee, 
por lo que iremos de menos a más regulando y almacenando gradualmente las aletas de la 
turbina. 
- Se verifica que la velocidad de giro de la turbina se aproxima al equivalente a 49 Hz – 51 
Hz 
- Se verifica que la tensión de generador es próxima a los 3 KV. 
En estas condiciones se procede al paso de todos los conmutadores a posición de 
Automático. 
Todas las protecciones del grupo, los reguladores de sincronismo, reguladores de tensión, 
regulación de excitación, reguladores de intensidad, etc. a través del PLC, están totalmente 
operativos y comienza su función reguladora; para ello se dispone tres controles esenciales que 
de forma automática controlan las siguientes funciones: 
- Relé Multifunción de generador 5R-489, conectado a los TTR/TTS/TTT. VCM-24 de 3 
KV/110V y transmisores de tensión y de intensidad TIR, TIS, TIT, ACH36 DE RANGO 
500/5-5A que miden la tensión e intensidad de generación así como la velocidad de 
rotación de sincronismo. Este relé multifunción SR-489 tiene también las funciones de 
ajustarse a los generadores síncronos como: 
- Sobreexcitación 
- Pérdida de campo 
- Energización accidental del generador, 
- Medida de sobreintensidad. 
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- Conrol de la conexión a tierra del estator 
- Sobreintensidad direccional a tierra 
- Sobreintensidad 
- Sobreintensidad de frenado por tensión 
- Sobreexcitación V/Hz 
- Mínimos/Máximos frecuencia 
- Sobretemperatura del estator 
- Sobretemperatura de cojinetes 
- Vibración 
- Energización accidental del generador 
- Detección del fallo del interruptor 
- Sobrevelocidad 
- Detección del fallo del fusible 
- Supervisión de bobina de disparo 
- Sobrevelocidad. Se monitoriza montando una sonda de proximidad inductiva máxima a 
la rueda dentada de la turbina emitiendo una señal de 24V. 
 
9.4.1 Regulador Wood Ward SPM-010 
 
Su función es la de regulación en automático de: 
- Velocidad de turbina  
- Regulación automática de tensión de generación. 
En el diagrama anexo (esquemas eléctricos y memoria técnica del regulador) se muestra 
como el regulador de velocidad de sincronismo-voltaje de generación opera cuando se cumple 
que ambos parámetros se aproxima a los límites de generación en frecuencia y voltaje. En ese 
momento emite la señal de acoplamiento del interruptor automático motorizado situado en celda 
2 SF1-36 a través del cual la instalación está en generación y conectado a la red. A partir de este 
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momento ejerce junto con el relé multifunción SR-489 la función de mantener el grupo 
turbogenerador en los límites exigidos por Iberdrola de sincronismo (Hz) y tensión de 
generación o de red. 
 
9.4.2 Control del cos φ o control de la corriente de excitación para  un cos φ próximo a 1 como 
requisito de RED 
 
Para el control de excitación se incorporan al cuadro de control dos elementos fundamentales 
como son: 
- Monitor de excitación de diodos EDM200 de BASLER 
- DECS-100 controlador digital del sistema de excitación 
Para mostrar su conexión y función se adjunta plano 4 y 5 de los Esquemas Eléctricos de Mando 
así como la descripción técnica anexa de sincronización, acoplamiento y regulación. La 
conjunción de ambos aparatos regula y optimiza el cos φ próximo en todo momento controlando 
a corriente de excitación. 
El PLC de control de la central y los reguladores mencionados se encargan de actuar sobre la 
apertura de las palas de turbina en función del nivel en cámara de carga. A partir de este 
momento, la generación está en: 
- Sincronismo 
- Genera a tensión de red 
- Mantiene el cos φ en máximo y de forma automática. 
 
9.4.3 Acciones en caso de anomalía, malfunción, alarma o bajo caudal o nivel de agua 
 
Las típicas Anomalías que se pueden presentar en toda Central Hidraulica son, entre otras: 
- Fallo de tensión a red de 20 Kv (posible operación en ISLA) 
- Alarma de temperatura alta en cojinetes de generador o turbina 
- Alarma de temperatura en devanado del generador 
- Vibraciones anormales en turbina o generador 
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- Embalamiento de turbina por encima de 800 rpm no habiendo sido posible corregir 
previamente 
- Situaciones de sobreintensidad o sobretensión no controladas previamente 
- Fallos y/o alarmas en los elementos auxiliares relacionados: 
- Sistemas oleo-hidráulicos 
- Alarmas de presión, nivel 
- Actuadores de pistones 
- Transmisores de nivel de cámara de agua 
- Anomalías en los transmisores de: 
- Tensión 
- Intensidad 
- Corriente de excitación 
- Medición de Energía generada y transferida a RED 
- Vibraciones en grupo turbogenerador 
- Otros directamente relacionados con el buen funcionamiento del grupo 
 
Acciones en el caso de presencia de una sola de estas alarmas: 
 
1-Cierre gradual y continuo de los álabes de la turbina 
2-Desconexión automática de RED a través del interruptor automático motorizado 5F1-36 
3-Cierre de la compuerta de alimentación a turbina 
4-Se verifica a través del transmisor de velocidad de giro de la turbina su parada gradual debido 
a la inercia de ambos generador/turbina 
5-Parada del grupo oleo-hidráulico de la C.H. 
6-Reconocimiento presencial de la alarma causada 
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7-Rearme o restitución de la avería si esta es de rápida solución 
8-Llamada a técnico-mecánico o eléctrico competente del proveedor si la avería es delicada 
9-Resuelto esto se procede a la nueva puesta en marcha 
Otros fallos o averías de componentes no relacionados con la seguridad directa de la central; 
Ejemplo: 
- Pistones de rejillas 
- Bombas de achique 
- Grúa,etc 
Requieran acción presencial y revisión sin que tenga que ser necesaria la parada de la turbina. 
- Desconexión de red a través del interruptor automático 
- El grupo turbogenerador sin caudal de agua y aislado de red va reduciendo su velocidad 
hasta la parada total. 
- Se paran las bombas de los grupo oleo-hidráulicos. 
A continuación se analiza la alerta causante, se toman acciones correctoras y se procede al 
arranque, ya en automático, una vez subsanado el fallo origen.
10-  Instalación Eléctrica   
 10.1 Instalación en Baja Tensión 
 
La parte de baja tensión esta formada por: 
Una acometida desde la red de Baja Tension de Iberdrola de 3 x 380/ 50 Hz existente en 
el vecindario de potencia solicitada de 50Kw. En realidad la potencia total de todos los 
consumidores de la central Hidraulica es inferior a 30 Kw siendo la simultaneidad de estos de 
0.4 aproximadamente, por tanto se trata de un recurso no aconsejable utilizable desde nuestra 
generación por cuanto se involucran: 
Transformador de 20Kv / 0.38Kv /50 Hz con sus protecciones y aparallajes. 
Transformador de 3000 V / 380 V, cuando esta potencia sera reutilizado desde nuestro generador 
de igual forma con toda su aparamenta por lo que se deduce, se tomado directamente desde la 
red de Baja Tension de Iberdrola. 
10.1.1 Centro de Control de motores CCM y cuadro de regulación y control 
 
Este cuadro alimentado a 3 x 380/ 50Hz es el corazón de la central. Esta dividido en una 
celda de entrada de potencia con un interruptor/ Seccionadores automaticos, diferencial, Fusible 
de protección y embarrado.  
El modulo anexo alberga todos los reles y conductores de accionamiento de los servicios 
de la Central Hidraulica como: Bombas de baldeo, bombas de achique, compuertas, central oleo-
Hidraulica, pistones de la rejilla de finos, puente grua… 
En las cabinas adyacentes se alojan todos los elementos de fuerza relacionados con el 
sistema de excitación del generador. Anexo en otra cabina se alojan los elementos de tensión, 
sincronismo y fase del generador. 
Finalmente como corazón de la central la cabina que aloja al PLC-57 de Siemens, quien 
se encarga de controlar de forma automática la central asi como las funciones de medición y 
registro de la energía generada. A través del PLC y por medio de tarjetas conectadas via satélite, 
podemos trasmitir a modo de espejo el estado de funcionamiento de la Central Hidraulica, su 
estado de operación y sus estados de alarma, asi como su estado de generación. No se permite el 
rearme remoto via profibus o similar de fallos o alarmas serias relacionadas con la seguridad de 
la Central Hidraulica sino con presencia del tecnicp competente.  
En la memoria anexa a los esquemas eléctricos se describe el funcionamiento de CCM. 
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10.2- Centro de transformación y medida 
 
El transformador de la instalación eléctrica es un transformador de la marca Imefy, que 
se ubica en la Sala de Maquinas de nuestra centra. La Potencia Aparente de 1000 KVA. Nuestro 
transformador realiza la conversión de la tensión generada por nuestro generador Síncrono, 
pasando la tensión de 3Kv a 20Kv de la red. Por último decir que nuestro transformador está 
conectado en estrella en el lado del primario y en triangulo en el lado del secundario. 
10.3- Instalación en Alta Tensión 
 
Celdas de Alta Tensión: 
Las celdas de Alta Tensión que contiene nuestra central hidráulica son los siguientes:  
Celda de Acometida: Es un interruptor seccionador de 3 posiciones que permite el 
embarrado del conjunto de celdas con los cables, cortar la corriente asignada, seccionar la 
unión o poner a tierra, simultáneamente los 3 cables de media tensión. 
Celda de Protección: Además de un interruptor como la celda de línea, incluye la 
protección con fusibles, pudiendo se realizar la asociación o combinación con el 
interruptor.  
Celda de Medida: Es una celda pequeña que constituye un bloque pequeño, donde van 
alojados tanto transformadores de tensión como de corriente, cuya finalidad es la de 
medir. 
Celda de Sincronismo: Son Sistemas que manejan grupos electrógenos, que permiten y 
a su vez controlan el funcionamiento de nuestra central en paralelo con la red. 
Celda de protección del Generador: Permite realizar la protección de la línea de 
conexión del generador y las celdas y del propio generador. Evita el paso de corto 
circuitos tanto aguas arriba como aguas abajo. 
Celda de Medida del Generador: Permite medir la variables eléctricas emitidas por el 
generador, exclusivamente esta celda está asociada al generador. 
 
Todas las celdas están protegidas hasta una tensión de 24 Kv, aunque nuestra instalación llega 
hasta los 20Kv. 
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10.4 Punto de conexion a la red 
 
El punto de entrega de la energia y por lo tanto de conexión con red, será la línea de 
media tension que Iberdrola tiene en termino municipal de Lakuntza. Dicha linea de 20KV 
discurre a lo largo del polígono industrial Agarte de Lakuntza hacia varias industrias mas junto 
al rio Arakil. En concreto, el punto de conexión a la linea de 20 KV estaría situada a 4 metros del 
emplazamiento de la Central Hidraulica. 
10.5 Puesta a Tierra 
 
La puesta a tierra de la central, irá conectada a  las partes metálicas de las carcasas de los 
cuadros de control y maniobra, así como la carcasa del generador, esta puesta a tierra se 
efectuará con picas de acero cobrizado, de 2 metros de longitud que serán registrables por medio 
de arquetas, el conductor de unión entre la puesta a tierra y las mencionadas picas será de 50 
mm
2
 de sección de cobre desnudo. La resistencia de disipación de puesta a tierra tendrá un valor 
inferior a 10Ω. 
También irán puestas a tierra las partes metálicas de alta tensión y carcasa de la cuba del 
transformador de potencia así como las carcasas de los interruptores automáticos de corte en 
carga. El circuito de puesta a tierra de la parte de alta tensión, se hara aparte, de los elementos 
que trabajen en baja tensión. 
Según la instrucción ITC-BT-18 y ITC-BT-24 queda prohibido conectar en serie las masas y 
elementos metálicos, con lo que el circuito de puesta a tierra formará una línea continua. 
Siempre la conexión de las masas y elementos metálicos al circuito de puesta a tierra se 
efectuará por derivación de este. 
Según la instrucción ITC-BT-18 el valor de la resistencia a tierra será tal que cualquier masa no 
pueda dar lugar a tensiones de contacto superiores a: 
- 24 Voltios en locales o emplazamientos conductores. 
- 50 Voltios en los demas casos. 
Para   cumplir  con   esta  diferencia de potencial  máxima y siguiendo  con   las Instrucciones 
del ITC-BT-18 fijamos la resistividad del terreno como 500Ω con lo que la longitud del 
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Ç= resistividad del terreno 
R= resistencia que queremos conseguir 
L = Longitud de la pica o del conductor. 
Para la puesta a tierra de la sala de maquinas de la Central Hidraulica instalaremos o 
distribuiríamos uniformemente  20 picas de 2,5 metros de longitud de acero cobrizado. 
11-Obra Civil  
11.1 Canal de transporte de la Central Hidraulica 
 
Teniendo en cuenta los datos optenidos en la sección hidráulica es de forma 
trapezoidal, cuya base mas pequeña es de 5 metros y la altura de la misma es de 2.5 
metros. 
El canal lleno a lámina de agua a 2.5 metros genera en sus vértices una presión de 
0,3 bar. Como se puede ver en la siguiente imagen para poder soportar semejante esfurerzo 
el canal esta construido con una pared de hormigón de 40 cm que posteriormente se detalla 
en el presupuesto de la instalación. 
 
Figura 26. Canal de transporte 
La presa lateral sobre la pared inclinada es la siguiente: 
Pa= 0.3 Kg/ cm (situado en la parte izquierda del fondo de la base del canal) 
Pb= 0 Kg/ cm( situado en la lamina de agua del canal) 
La presion media uniforme es de 0.15 kg/ Cm. 
Se puede determinar que esta presion actua a 1 metro sobre la base.
 








 = 0.15 kg/ m  
0.15 kg/m es el momento flector. 
Como se puede  ver este momento flector es despreciable para este hormigon 
armado de 40 cm de grosor, maxime cuando el apoyo de dicho hormigon esta  sobre la 





Minicentral de Lakuntza 
Xabier Lizarraga Andueza  
88 
 
11.2 Correas de Fachada 
 
El esfuerzo mas grande que soporta nuestra sala de maquinas es la del viento, dado este 
efecto se colocaran dichas correas horizontalmente. 
Cargas: 
1-Viento:                           qz: 54.67 x 1.7 =92.93 kg x f /m 
2-Peso Sandwich:                  qY: 15 x 1.7 =25.5 kg x f /m   
3-Peso propio correa:             qy: 7.5 kg x f /m  3.5
2 
Las cargas mayoradas seran: 
            qz”: 1.5 x 92.94 =139.41kg x f /m 




σ +  = 539.29 Kg x f /cm2 < 2600 Kg x f /cm2 
f x  = 1.43 cm << 2.8= =  
Resulta que: 
-Nieve: 60 kg/ mm
2
 
-Panel Sandwich: 15 kg/ mm
2
 
-Peso Propio: 10 kg/ mm
2
 
-Sobrecarga montaje: 40 kg/ mm
2 
La carga que sufre la correa sera de: 
q= 125 x 1.35= 168.75 Kg/ m 
q”= (25 x 1.33+60 x 1.5) 1.35= 166.4 Kg/ m 
qY=166.4 x sen (20) = 56.91 kg/ m 
qz=166.4 x Cos (20) = 156.4 kg/ m 
El momento flector maximo se producira en el punto medio de la corre: 
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Se coge el perfil IPN 140: 
Mzz= = = 957.95 kg x m 
Myy= = = 400.14 kg x m 
Comprobacion de la tensio: 
σ +  = + 2289Kg /cm2 < 2600 Kg x f /cm2 
La flecha maxima utilizando el perfil IPN 140: 
f x    1.8 cm << 2.8=  
Los datos de partida son: 
Luz de la Nave: 10 m 
Longitud de la Nave: 14.6 m 
Modulacion entre pilares: 7.3 m 
Altura libre maxima:10m 
Altura libre minimo:9.5m 
Las cargas que actuan sobre la estructura son las especificas en la norma NBE-AE 98 
Las acciones grabitatorias son las siguientes: 
Panel Sandwich: 150 N/ m
2
 
Correas de Cubierta: 100 N/ m
2
 
Peso propio de vigas carril:2335 N (IPN 240, según catolo puente grua) 
Sobrecarga de nieve: 600 N/ m
2
 
Sobrecarga de Viento: 
Se establece según la norma NBE EA – 88 
Carga total del viento: q =820 N/ m
2
 
 Cubierta = Barlovento: m=0 N/ m
2
 
         Sotavento: m=-310 N/ m
2
 
 Fachadas= Barlovento: p = q  x 2/3=546.7 N/ m
2
 





Minicentral de Lakuntza 
Xabier Lizarraga Andueza  
90 
 
11.3 Calculo de las Correas de Cubierta 
 
Luz:10 m 
Separacion entre correas: 1.5 m 
Pm= φ x g x h= 1000 x 9.81 3= 29.430 N/ m
2
 
F= Pm x A= 29.430 x 15= 441450 N 
q”  =73575 N/m 
σ =  
Mz= 
 










Todos los perfiles utilizados seran iguales. 
Para ultimo, decir que el cierre se realizara con chapa de 0.5 cn de grosor. 
 
12- Planos de la Instalación  
Los planos Mecanicos de la intslacion se adjuntan en el Anexo 4 
Los planos Electricos de la eintalacion se adjuntan en el Anexo 4 
 
13-Impacto medio ambiental y normativas de observancia  
 
Los impactos varian con la ubicación del aprovechamiento y con la solución 
tecnológica escogida. En cuanto a nuestra Central el impacto ecolologico realizado es el 
minimo. Por un lado la ley nos obliga a construir una escala de peces que tiene como 
misión permitir el paso de los peces desde la parte superior del azud y viceversa. Teniendo 
en cuenta la situación actual podemos percibir la imposibilidad de realizar dicha retorno a 
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la parte superior del azud por parte de los peces, por ello en este sentido la construcción de 
la central ofrece una gran ventaja para la los peces del Rio Araquil.  
Por otro lado se ha respetado un caudal superior al ecológico, superior al 
concretado en la Ley Foral 16/1989 de 25 de Diciembre. Dicha ley establece que para 
nuestro caso el caudal ecológico a respetar es de  788 L/seg, en cambio la central 
hidroeléctrica de Lakuntza respeta 900 L/seg. 
Una de las razones principales y que se abarcan en la sección del impacto 
ambiental, es la de la generación de energía por una fuente de energía eléctrica renovable. 
Las centrales Hidroelectricas no generan ninguna tipo perturbación en el cauce del rio y la 
energía producida no genera ningún tipo de residuo de emisión a la atmosfera ni de 
posterior tratamiento en ningún centro especializado.  
No es menos importante hacer referencia al impacto pisajistico de la zona que 
rodea a la Central. En nuestro caso ya existe un viejo molino, con lo que el impacto que se 
generara con la construcción de la central es minimo. El trazado del canal y de la sala de 
maquinas va repercutir en el corte de 8 arboles tipo chopo, de rapida regeneración. Dichos 
arboles serán replantados en un lado del canal evitando que generen perturbaciones para la 
explotación en nuestra central, pero a su vez devolviendo a la naturaleza lo que le 
pertenece. 
La toma de agua, el canal de transporte, la sala maquinas y todos los demás 
componentes de la central se integran perfectamente con en paisaje, limitandeose la 
contaminación isajistica que pueden generar otros fuentes de energía renovables como 
puede ser la eólica.  
14-Produccion eléctrica anual  
La producción eléctrica anual ha sido calculada de la siguiente manera: 
MES Caudales medios diarios  Caudal ecológico Caudal disponible 




Octubre 5,435 0,9 4,535 
Noviembre 11,718 0,9 10,818 
Diciembre 17,098 0,9 16,198 
Enero 16,077 0,9 15,177 
Febrero 13,981 0,9 13,081 
Marzo 15,241 0,9 14,341 
Abril 14,516 0,9 13,616 
Mayo 8,243 0,9 7,343 
Junio 3,521 0,9 2,621 
Julio 1,061 0,9 0,161 
Agosto 0,62 0,9 0 
Septiembre 0,969 0,9 0,069 
 
 Tabla 5. Producción eléctrica anual (1) 
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Rendimiento de Rendimiento de  
  m3/h 
en función del 
caudal 
generador trafos 
Octubre 4,535 0,84 0,96 0,98 
Noviembre 10,5 0,901 0,96 0,98 
Diciembre 10,5 0,901 0,96 0,98 
Enero 10,5 0,901 0,96 0,98 
Febrero 10,5 0,901 0,96 0,98 
Marzo 10,5 0,901 0,96 0,98 
Abril 10,5 0,901 0,96 0,98 
Mayo 7,343 0,907 0,96 0,98 
Junio 2,621 0 0,96 0,98 
Julio 0 - - - 
Agosto 0 - - - 
Septiembre 0 - - - 
 
 
Tabla 6. Producción eléctrica anual (2) 
 
MES Rendimiento global Potencia electrica Energia producida 
  de la central Producida kWh kWh/mes 
Octubre 0,790272 193,37 143866,12 
Noviembre 0,8476608 480,22 345760,67 
Diciembre 0,8476608 480,22 357286,03 
Enero 0,8476608 480,22 357286,03 
Febrero 0,8476608 480,22 322709,96 
Marzo 0,8476608 480,22 357286,03 
Abril 0,8476608 480,22 34576,07 
Mayo 0,8533056 338,07 251525,93 
Junio 0 0,00 0,00 
Julio - -   
Agosto - -   
Septiembre - -   
   
Total anual generado 2170296,82 
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MES Precio generación Valor de generación 
 
€/kwh mes en € 
Octubre 0,08 11.509,29 € 
Noviembre 0,08 27.660,85 € 
Diciembre 0,08 28.582,88 € 
Enero 0,08 28.582,88 € 
Febrero 0,08 25.816,80 € 
Marzo 0,08 28.582,88 € 
Abril 0,08 2.766,09 € 
Mayo 0,08 20.122,07 € 
Junio 0,08 0,00 € 
Julio 0,08 - 
Agosto 0,08 - 
Septiembre 0,08 - 
 
Total € generado anual 173.623,75 € 
Tabla 8. Producción eléctrica anual (4) 
 
 
Se ha calculado que la producción media de en un año de caudales medios seria de 
173.623,75 Euros. 
15- Presupuesto de la construcción de la Minicentral Hidráulica  
El presupuesto de la Central Hidraulica está detallado en el anexo nº 5. 
 
16-Estudio de viabilidad y retorno de inversión  
El estudio económico tiene como finalidad evaluar la viabilidad de un proyecto, 
considerando, si las hubiera, las diferentes posibilidades planteadas para averiguar cuál de 
ellas resulta más rentable. 
Un proyecto de una central minihidroeléctrica requiere la realización de pagos a lo 
largo de su periodo de vida, estimado en  18 años típicamente. La concesión es de 58 años. 
Entre los pagos se encuentra la inversión inicial, que difiere en el tiempo gracias a la 
financiación externa, unas cantidades anuales fijas (seguros e impuestos que gravan los 
ingresos) y unas cantidades anuales variables (gastos de operación y mantenimiento). 
Los ingresos de una central minihidroeléctrica proceden de la venta de energía 
generada. 
A diferencia de las centrales, las hidroeléctricas requieren en general una inversión 
mayor. Por el contrario, los costes de explotación son menores, principalmente debido a 
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Índice de potencia 
 
Se define el índice de potencia como el cociente entre la inversión inicial y la potencia 
instalada. Se emplea para comparar diferentes proyectos. 
La potencia instalada de la central del proyecto es de 497kW y la inversión inicial, 
calculada en el presupuesto, es de 2.599.351,73 €. Con estos datos se obtiene el índice de 
potencia siguiente: 
I.P.= 2599351.73/497Kw =5230.08€/Kw 
Índice de energía 
 
Se calculará la energía que produce la central  según medios utilizados. El caudal 
medio de cada mensual anual  considerado se puede ver en la tabla. 














Tabla 8. Caudal medio mensual 
La central sólo podrá funcionar durante los meses en los que el caudal 
supere el mínimo técnico, es decir, 3,2 m3/ s. Este caudal se supera durante 
ocho meses del año. 
La tabla anterior muestra la energía que podría producir la central a lo 
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OCT 0,790272 143866,12 
NOV 0,8476608 345760,67 
DIC 0,8476608 357286,03 
ENE 0,8476608 357286,03 
FEB 0,8476608 322709,96 
MAR 0,8476608 357286,03 
ABR 0,8476608 34576,07 
MAY 0,8533056 251525,93 
JUN 0 0,00 
JUL -  - 
AGO -  - 





Tabla 9. Energía producidad por la central durante un año. 
El precio €/kWh considerado es de 0.08€/kwh 
Se define el índice de energía como el cociente entre la inversión inicial y 
la energía producida al año. Su valor es el siguiente: 
E = 2599351.73 /2170296= 1,1977 €/kWh 
 
Análisis de la rentabilidad de la central 
Introducción al análisis de rentabilidad 
Para este estudio se van a considerar los siguientes aspectos: 
Inversión inicial: La suma de los pagos por la adquisición de los distintos aparatos y la 
puesta en servicio de la central. El valor de la inversión inicial es de 2.599.351 €. 
Pagos: Los realizados a lo largo del periodo de explotación por operación y 
mantenimiento. 
Vida útil del proyecto: Se tomarán los primeros veinticinco años. 
Impuestos: Se tomará un IVA del 18%. 
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Índice de precios al consumo: Se tomará un 3,6% de IPC. 
Valor actual neto (VAN) 
Se denomina VAN de una cantidad a percibir durante n años con una 
tasa de interés i a la cantidad que, en caso de tenerse hoy, generaría al cabo 
de los n años antes mencionados la cantidad A. 
 
VAN =  
En este tipo de proyectos se desembolsa inicialmente el total de la 
inversión, teniendo posteriormente cargas monetarias que estarán 
compuestas de ingresos y gastos, generalmente variables. La expresión se 
transforma en la siguiente: 








I: La inversión inicial. 
Ct: Los cobros del año. 
Pt: Son los gastos del año. 
i = La tasa de interés. Generalmente se toma entre un 4% y un 5%. 
n: El número de periodos, en este caso, 30. 
El VAN debe ser positivo para poder aceptar una inversión, y entre dos 
proyectos, se tomará el que tenga un VAN más alto. Un VAN positivo 
implica que la diferencia entre los ingresos y los gastos más la inversión 
inicial toman un valor positivo. 
Tasa interna de retorno (TIR) 
 
Tasa de interés que hace nulo el valor actual neto. En la expresión del 
VAN se tendría lo siguiente: 










Minicentral de Lakuntza 
Xabier Lizarraga Andueza  
97 
 
El TIR se puede tomar como la tasa de interés que el proyecto es capaz de 
proporcionar. Entre dos proyectos, será más rentable el que presente un TIR 
más alto. 
Estudio de viabilidad económica 
Ingresos 
Serán los producidos por la venta de energía eléctrica producida por la central. 
Para llevar a cabo los cálculos se realizará el supuesto de que la central se 
acoge a la tarifa regulada, en la que, como se puede ver en la siguiente tabla de la memoria 
descriptiva del proyecto, los ingresos serían de 0.080613 €/kWh con un incremento de un 
2.5% de acuerdo al IPC. 
A partir de la energía producida durante el año medio de referencia se 
puede calcular qué ingresos va a producir la central al año: 
Ingresos año = 2170.296x0.080€/kWh=173.633€/año. 
Este valor de ingresos se actualizará anualmente con un IPC del 2,5%. 
Gastos 
 
Se calcularán los gastos de mantenimiento con la expresión: 
Mantenimiento año = añokWinstaladaPot  /05,457.10).(.450   
Incluyendo el IVA, el coste anual de mantenimiento asciende a 12.239,32 
€. Se actualizará cada año con un IPC del 3%. 
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GASTOS VAN i=4% VAN i=5% VAN i=6% 
0 0,00€ 0,00€ 0,00€ -2.599.351,73€ -2.599.351,73€ -2.599.351,73€ 
1 173.623,75€ 0,00€ 173.623,75€ -2.432.405,82€ -2.433.995,78€ -2.435.555,74€ 
2 177.964,34€ 10.749,05€ 167.215,30€ -2.277.805,87€ -2.282.326,57€ -2.286.734,72€ 
3 182.413,45€ 11.017,77€ 171.395,68€ -2.125.435,74€ -2.134.268,54€ -2.142.827,60€ 
4 186.973,79€ 11.293,22€ 175.680,57€ -1.975.263,25€ -1.989.735,70€ -2.003.672,13€ 
5 191.648,13€ 11.575,55€ 180.072,59€ -1.827.256,71€ -1.848.644,12€ -1.869.111,42€ 
6 196.439,34€ 11.864,94€ 184.574,40€ -1.681.384,88€ -1.710.911,86€ -1.738.993,75€ 
7 201.350,32€ 12.161,56€ 189.188,76€ -1.537.616,97€ -1.576.458,94€ -1.613.172,42€ 
8 206.384,08€ 12.465,60€ 193.918,48€ -1.395.922,64€ -1.445.207,28€ -1.491.505,57€ 
9 211.543,68€ 12.777,24€ 198.766,44€ -1.256.271,97€ -1.317.080,66€ -1.373.856,02€ 
10 216.832,27€ 13.096,67€ 203.735,60€ -1.118.635,50€ -1.192.004,67€ -1.260.091,12€ 
11 222.253,08€ 13.424,09€ 208.828,99€ -982.984,17€ -1.069.906,68€ -1.150.082,61€ 
12 227.809,41€ 13.759,69€ 214.049,72€ -849.289,34€ -950.715,79€ -1.043.706,46€ 
13 233.504,64€ 14.103,68€ 219.400,96€ -717.522,81€ -834.362,78€ -940.842,73€ 
14 239.342,26€ 14.456,27€ 224.885,98€ -587.656,76€ -720.780,07€ -841.375,44€ 
15 245.325,81€ 14.817,68€ 230.508,13€ -459.663,78€ -609.901,72€ -745.192,45€ 
16 251.458,96€ 15.188,12€ 236.270,84€ -333.516,84€ -501.663,33€ -652.185,31€ 
17 257.745,43€ 15.567,82€ 242.177,61€ -209.189,34€ -396.002,04€ -562.249,17€ 
18 264.189,07€ 15.957,02€ 248.232,05€ -86.655,02€ -292.856,49€ -475.282,61€ 
19 270.793,80€ 16.355,95€ 254.437,85€ 34.111,98€ -192.166,80€ -391.187,59€ 
20 277.563,64€ 16.764,84€ 260.798,80€ 153.137,14€ -93.874,47€ -309.869,29€ 
21 284.502,73€ 17.183,96€ 267.318,77€ 270.445,60€ 2.077,56€ 2.368.115,70€ 
22 291.615,30€ 17.613,56€ 274.001,74€ 386.062,11€ 95.745,02€ 2.444.152,58€ 
23 298.905,68€ 18.053,90€ 280.851,78€ 500.011,07€ 187.182,30€ 2.517.678,80€ 
24 306.378,32€ 18.505,25€ 287.873,07€ 612.316,54€ 276.442,50€ 2.588.777,28€ 
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Tabla 10. Analisis económico  
Resultados 
Los gastos de operación se tomarán como el 6,04% del ingreso generado por la central 
por año. Los gastos de operación engloban los gastos de mantenimiento y los no impresos por no 
operacion de la central en epoca de generacion. 
En la tabla se pueden ver los retornos de la inversión siguientes: 
Diecinueve años para una tasa de interés del 4%. 
Veintiuno años para una tasa de interés del 5% y 6%. 
Se trata de tasas de retorno que mejoran a las esperables en este tipo de 
proyectos, por lo que la rentabilidad de la inversión está asegurada y se genera un cash-flow 
equivalente una vez amortizado durante los siguientes 40 años: 
162620 x 40 = 6.504.800€ en términos de hoy lo que permite la sustitución de cualquier 
componente, si fuera requerido y un impuesto netomuy sustancial por lo que se concluye que 






25 314.037,78€ 18.967,88€ 295.069,90€ 723.002,22€ 363.577,46€ 2.657.528,16€ 
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17- Disposiciones Generales 
17.1 Objeto 
Las presentes Prescripciones Técnicas serán de aplicación en las obras e 
instalaciones comprendidas en este Proyecto, complementadas por los Pliegos y Normas 
que se indican en los artículos que forman este Documento. 
En concreto, el presente Proyecto comprende en síntesis las obras necesarias para 
la ejecución de un aprovechamiento hidroeléctrico de la minicentral hidroeléctrica 
situado en el río Araquil en el término municipal de Lakuntza siendo éstas las siguientes: 
Implantación y construcción de los diferentes componentes y características 
definidas en la sección de descripción de la minicentral desarrollada en la Memoria. 
Derivación de aguas hacia la minicentral mediante un canal de alimentación con 
aliviadero y cámara de carga donde se aloja un equipo de reja con 
limpiarejas automático y una compuerta tipo vagón de alimentación a la turbina. 
Construcción de un edificio de turbinado y aparallaje eléctrico para mando y 
control del grupo turbina-generador tipo semi-kaplan para una potencia máxima en 
bornes de 492 Kw. Posterior a ella se encuentra situada la compuerta de 
vagón de restitución. 
Construcción de un canal de restitución de aguas al rio Araquil. 
 Todos los contenidos de los Pliegos o Normas que se prescriben, regirán para las 
materias expresadas en sus títulos, cuando no se opongan a lo establecido por la Ley de 
Contratos del Estado, en el Reglamento General de Contratación y en el Pliego de 
Cláusulas Administrativas Generales. En caso contrario prevalecerá siempre el contenido 
de estas disposiciones, a la cuales precede el presente Pliego en orden de prelación. 
17.2 Documentos que definen las obras 
 
Los documentos que definen las obras y que forman parte del Proyecto pueden 
tener un valor contractual o meramente informativo. 
Los documentos que quedan incorporados al Contrato como contractuales son los 
siguientes: 
-Planos 
-Pliego de Condiciones Facultativas 
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La inclusión en el Contrato de las mediciones no implica necesariamente su 
exactitud respecto a la realidad. 
 
Los datos sobre la procedencia de materiales, ensayos, condiciones locales, 
condiciones climáticas, del terreno, justificación de precios, y en general todos los 
incluidos en la Memoria del Proyecto, son documentos informativos. 
17.2.1 Compatibilidad entre documentos 
 
En caso de contradicción e incompatibilidad entre Planos y Pliego de 
Prescripciones Técnicas Particulares, prevalecerá lo prescrito en este último documento. 
Lo mencionado en el Pliego y omitido en los Planos o viceversa se considerará 
como si estuviera expuesto en ambos Documentos. 
Las omisiones en los Planos, Pliego, o descripciones erróneas de los detalles de la 
obra que sean indispensables para llevar a término la intención que se expone en los 
Planos y en el Pliego de Condiciones, o que por el uso y costumbre hayan de ser 
realizados, no solo no eximen al Contratista de ejecutar estos detalles de la obra que han 
sido omitidos sino que tendrán de ser ejecutados como si estuvieran completos y 
correctamente especificados en los Planos y Pliegos de Condiciones. 
 
17.2.2 Representantes de la administración y del contratista 
 
La Dirección, control y vigilancia de las obras correrán a cargo del personal 
técnico de la Administración, que designará al Ingeniero Director de las Obras y que por 
el mismo o por las personas a sus órdenes y en representación, será responsable de la 
inspección y vigilancia de la ejecución del Contrato y asumirá la representación de la 
Administración ante el Contratista. 
El Contratista está obligado a proporcionar al Ingeniero Director o a sus 
subordinados o delegados toda clase de facilidades para los replanteos, reconocimiento, 
mediciones y pruebas de materiales, tanto en la obra como en el taller, a fin de 
comprobar el cumplimiento de las condiciones establecidas en este Pliego de 
Condiciones. 
Una vez adjudicadas las obras definitivamente, el Contratista designará al técnico 
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17.3 Disposiciones oficiales de aplicación 
Serán preceptivas y obligatorias las siguientes disposiciones de carácter general: 
-Ley de Contratos del Estado, aprobada por Decreto 923/65 de 8 de abril, y modificada 
parcialmente por la Ley de 5/1973 de 17 de marzo y por Real Decreto legislativo 
931/1986 de 2 de mayo para la adaptación de la Directivas de la CE. 
-Reglamento General de Contratación del Estado, aprobado por Decreto 3410/75 de 25 
de noviembre. 
-Pliego de Cláusulas Administrativas Generales para la Contratación de Obras del Estado  
-Ley de Reglamentación Nacional del Trabajo en las Industrias de la Construcción y 
Obras Públicas 
-Disposiciones vigentes sobre Higiene y Seguridad en el Trabajo. 
-Cuantas disposiciones sean de cumplimiento obligatorio para este tipo de obras, antes de 
su contratación. 
Además serán de aplicación los siguientes Pliegos, Reglamentos, Instrucciones y 
Normas: 
-Pliego de Prescripciones Técnicas Generales para las obras de carreteras y puentes.  
-Pliego de Prescripciones Técnicas Generales para la recepción de cementos, aprobado 
por Decreto de la Presidencia del Gobierno.  
-Pliego de Prescripciones Técnicas Generales para tuberías de abastecimiento de agua, 
aprobado por Orden Ministerial. 
-Instrucción para el Proyecto y Ejecución de forjados unidireccionales de hormigón 
armado o pretensado aprobado por Real Decreto 824/1988 de 28 de octubre. 
-Instrucción para el Proyecto y Ejecución de obras de hormigón en masa y armado, 
aprobado por Real Decreto 1039/1991 de 15 de julio (EH-91). 
-instrucción para el Proyecto y Ejecución de obras de hormigón pretensado  
-Normas legales sobre revisión de precios en obras contratadas por el Estado, 
-Pliego general de condiciones para la recepción de yeso. 
-Instrucción para el proyecto, construcción y explotación de grandes embalses. 
 
-Normas M.V.-102, 103, 104, 105, 106 del Ministerio de la Vivienda sobre estructures de 
acero laminado y medios de unión. 
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-Instrucción para el estudio y ejecución de saneamiento de la Dirección General de Obras 
Hidráulicas. 
-Instrucción para el estudio y ejecución de abastecimiento de agua potable de la 
Dirección General de Obras Hidráulicas. 
-Instrucción para tuberías de hormigón armado y del Cemento. 
-Normas U.N.E. indicadas como de cumplimiento obligatorio por el M.O.P.T. 
-Normas y ensayos del Laboratorio de Transporte y Mecánica del Suelo. 
-Norma sismo resistente PD-S-1 de 30 de agosto de 1974. 
-Reglamento Electrotécnico de Baja Tensión, Real Decreto 842/2002 de 2 de Agosto. 
 
-Reglamento de Líneas Eléctricas de Alta Tensión, Real Decreto 223/2008 de 15 de 
Febrero. 
 
-Reglamento de armas y explosivos, reglamento de Policía Minera y Metalúrgica. 
Las Normas Tecnológicas de Control de materiales que podrán utilizarse son: 
-Normas U.N.E. 
-Normas N.L.T (Laboratorio de transportes y mecánica del suelo del centro de estudios y 
experimentación del M.O.P.T.) 
-Normas tecnológicas de la edificación del M.O.P.T. 
-Normas NBE AE-88, MV-102, MV-103, MV-104 del M.O.P.T. 
-M.E. (Métodos de ensayo de fa Instrucción de E.H. -91 del I.E.T. C.C.) 
-Norma A.S.T.M. (American Society for Testing of Materials). 
-Normas D.I.N. 
 
Habrá de considerarse en el momento de su aplicación, las aclaraciones, 
modificaciones o disposiciones complementarias de las Normas anteriores y que estén 
vigentes en el momento de la ejecución de los trabajos. 
En caso de discrepancia entre las prescripciones de las distintas disposiciones se 
entenderá como válida la más restrictiva según el juicio de la Dirección de las obras. 
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12.4 Pliego de condiciones de Índole Técnica    
                                                                              
17.4.1 Condiciones de los materiales 
 
17.4.1.1 Normas generales: Procedencia, ensayos de recepción, acopios, etc. 
 
El Contratista notificará a la Dirección de Obra con tiempo suficiente, la 
procedencia de los materiales que piense utilizar, a fin y efecto de que la Dirección de 
Obra pueda ordenar los ensayos necesarios para acreditar la idoneidad de los mismos. La 
aceptación de la procedencia de los materiales propuesta será requisito indispensable 
para el acopio de los materiales, sin perjuicio de la facultad de la Dirección de Obra de 
comprobar en todo momento que la mencionada idoneidad se mantiene tanto en los  
acopios posteriores, como en los presentes en ese momento, hasta el momento de su 
utilización. 
Si durante la ejecución de las obras se encontraran materiales que pudieran 
emplearse ventajosamente técnica o económicamente sobre los ya previstos, la Dirección 
de Obra podrá ordenar el cambio de procedencia. La Dirección de Obra podrá autorizar 
al Contratista el uso de materiales procedentes de las excavaciones o demoliciones de la 
propia obra. 
Si en base al derecho que se deriva por el Contratista, éste obtuviera materiales en 
mayor cantidad que la requerida para el contrato, la Dirección de Obra podrá apropiarse 
los sobrantes, sin perjuicio de las responsabilidades que puedan derivarse para el 
Contratista. 
Para los acopios será de aplicación lo que dispone el artículo 143 del Reglamento 
General de Contratación, cuanto menos en el emplazamiento de los acopios en los 
terrenos de las obras o en los marginales que pudieran afectarlos, así como eventuales 
almacenamientos requerirán la aprobación previa de la Dirección de Obra. 
Las superficies utilizadas tendrán de ser acondicionadas, una vez utilizado el 
acopio, recuperando su estado natural. Todos los gastos e indemnizaciones que se 
deriven de la utilización de superficies serán con cargo al Contratista. 
17.4.1.2 Rellenos y terraplenes 
 
En los rellenos que van a soportar cargas, tales como futuras construcciones, tránsito 
de vehículos, etc., o que no estén detrás o sobre obras de fábrica, puede utilizarse 
cualquier clase de terreno, salvo la arcilla o el fango que se deslicen fácilmente en agua o 
que experimente grandes variaciones de volumen por las influencias atmosféricas y la 
tierra mezclada con raíces u otros elementos orgánicos, que al descomponerse puedan dar 
lugar a asientos en las superficies del terreno. 
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En los rellenos localizados de material filtrante y en la gravilla de asiento de la 
tubería forzada, se emplearan áridos naturales o procedentes de machaqueo y trituración 
de piedra de cantera o grava natural, o áridos artificiales exentos de arcilla, marga y otros 
materiales extraños. 
En el asiento de la gravilla, el tamaño máximo no será en ningún caso superior a 15 
milímetros. 
En rellenos localizados de material filtrante, el tamaño máximo no será, en ningún 
caso, superior a 76 mm cedazo 80 UNE, y el cernido ponderal acumulado por el tamiz 
0,080 UNE, no deberá rebasar el 5%. 
En los rellenos de zahorra artificial, procederán del machaqueo y trituración de piedra 
de cantera o grava natural, cumpliendo las condiciones.  
No se admitirán en los terraplenes, las tierras con contenido orgánico ni, en general, 
cualquier material que no alcance en el ensayo Proctor Normal una densidad superior a 
1.75. 
Los suelos utilizados en terraplenes carecerán de piedras con tamaño superior a 10 
centímetros. 
Se consideraran como fracción de finos la que pase por el tamiz de  200 A.S.T.M. 
equivalente a una apertura de mallas de 74  milímetros. Esta fracción no excederá del 35 
% en peso. 
La fracción no retenida por el tamiz, 40 A.S.T.M. deberá tener un límite líquido 
inferior a 35, o que se cumpla la condición de que siendo el límite líquido inferior a 65 y 
superior a 35, el índice de plasticidad sea superior al número que resulta de disminuir 9 
unidades el producto del citado límite líquido por un coeficiente de 0.6. 
En la parte superior de los terraplenes, desde 1 metro por debajo de la rasante, no se 
admitirán suelos de límite líquido superior a 40. 
La capacidad portante de los materiales utilizables para la formación de terraplenes, 
medida según el ensayo CBR, será siempre mayor de 3. 
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Los áridos procederán de graveras naturales o bien de machaqueo de rocas u otros 
materiales inertes suficientemente duros. En todo caso tendrán de cumplir las 
condiciones mencionadas en la EH-91. El contenido de sustancias nocivas, en los áridos, 
como son los sulfuras, materias orgánicas o materia inerte, no excederá de los límites 
marcados en la EH 
17.5.1.2Árido fino 
 
Se entiende como árido fino o arena el que pasa por el tamiz n° cinco (5) UNE 
7050. El módulo de finura de al menos 9 muestras de cada 10 de arena, no vanará mas 
del 20% del módulo de finura medio de las mismas, asimismo, deberá cumplir las 
condiciones exigidas por la EH-91. 
17.5.1.3Árido grueso 
 
Se entiende como árido grueso o grava aquel que queda retenido por el tamiz 
número 5 UNE 7050. Tendrá que cumplir las condiciones que se exigen en la EH-91. 
17.5.1.4Forma 
 
Se rechazaran los áridos de forma laminar o circular con una proporción excesiva. 
Por lo tanto se limita interiormente el coeficiente de forma de la grava a 0.15, 




La composición granulométrica del árido será la que ajustándose a lo prescrito 
por la EH-91, se determine experimentalmente a fin de satisfacer las condiciones que se 
imponen a los hormigones en los que se utilicen. 
            17.5.1.6 Tamaño del árido para hormigones armados 
 
Deberá cumplir las condiciones exigidas respecto a las limitaciones de tamaño dela EH-
91. 
El tamaño máximo del árido se fijará de acuerdo con la distancia libre entre 
armaduras establecida por cada uno de los elementos del hormigón armado. 
 
 
Minicentral de Lakuntza 
Xabier Lizarraga Andueza  
   8 
 
            17.5.1.7Ensayos pertinentes 
 




Se usará cemento lV/35 SR O i-35a, siempre y cuando en el análisis del terreno o 
de las aguas en contacto con las obras no aparezcan agentes agresivos como son los 
sulfatos o cloruros, en cuyo caso la Dirección de Obra fijará el tipo de cemento a utilizar, 
cumpliendo las condiciones exigidas en la RC-88, así como las recomendaciones y 
prescripciones contenidas en EH-91, y las que en adelante fueran aprobadas con carácter 
oficial por el MOPT. Se admitirá cualquier otro tipo de cemento siempre que el 
constructor justifique que con él se puede obtener un hormigón de la calidad exigida en 
este Pliego. 
 
Las condiciones del vigente Pliego de recepción de cementos que se señalan 
como especialmente importantes son las siguientes: 
- -El cemento deberá cumplir las garantías de producción y las características que, 
para la 
obtención del distintivo "Discai'
1
.  
- -La expansión en prueba de autoclave deberá ser inferior al  7 por 1000. 
- -El contenido total de calcio libre u óxido cálcico mas hidróxido de calcio, 
determinado según el ensayo UNE 7251 deberá ser inferior al 1 % del peso total. 
- -El contenido de aluminato tricálcico no debe exceder del 10 % del peso del 
cemento. 
- -El contenido de silicato tricálcico no excederá del 50 % del peso del cemento. 
- -El cemento deberá tener características homogéneas y no podrá presentar 
desviaciones 
en su resistencia, a la ruptura por compresión a los 28 días, superior al 10 % de la 
resistencia media del 90 % de las probetas ensayadas, eliminando el 5 % de los 
ensayos que hayan dado resistencias más elevadas y el 5 % de los ensayos que 
hayan dado las resistencias más bajas. 
- ~EI número de probetas ensayadas por comprobación de la anterior condición no 
será 
inferior a 40. 
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- -En la obra en relación con la misma se contará con un laboratorio que permita 
efectuar los ensayos siguientes con el cemento: 
- Finura de molido 
-Velocidad de forjado 
-Estabilidad del volumen 
-Resistencia a flexotracción y compresión al 1, 3,7, y 28 días con pasta pura y 
con mortero normal en la proporción de (3:1). 
-No se admitirá ningún cemento que llegue a la obra con una temperatura 
igual o superior a 70 °C, si se ha de manipular mecánicamente. Si se manipula 
a mano la mencionada temperatura no excederá del mayor de los dos límites 
siguientes: 
- 40 °C 
-Temperatura ambiente más de 5 °C 
El cemento será transportado, almacenado y manipulado con cuidado suficiente de 
forma que esté constantemente protegido de la humedad para que en el momento de su 
uso esté en buenas condiciones. 
De cada partida de cemento que se reciba se tomaran muestras y se efectuaran los 
ensayos indicados. Solo después de un resultado que sea satisfactorio de los ensayos se 
autorizará la utilización de la partida correspondiente de cemento. 
Si se emplean silos para almacenar el cemento que sea recibido al detalle, éstos 
deberán de estar completamente cerradas y libres de humedad en su interior. 
Si el cemento es recibido en sacos, siempre en los mismos envases cerrados en los 
que fueron expedidos en fábrica, se almacenará en un lugar ventilado y fuera de la 
intemperie y de la humedad del suelo y paredes. 
La capacidad de almacenaje de cemento ha de ser la adecuada a las necesidades de la 
obra. 
En el caso que alguna de las partidas de cemento diera una velocidad de forjado 
excesivamente rápida por faltarle tiempo de ensilado se almacenará separada de las otras 
y se dejará descansar hasta comprobar que todas sus características han pasado a ser las 
adecuadas. Solo en éste caso y previa autorización de la Dirección de Obra, podrá 
utilizarse. 
Si el período de almacenamiento del cemento ha sido superior a un mes se 
comprobará que 1a resistencia continúe siendo la adecuada. Por lo que dentro de los 20 
días anteriores a su utilización se repetirán los ensayos de forjado y resistencia mecánica, 
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sobre una muestra representativa de! cemento sin excluir los terrones que se hubieran 
podido formar. 
17.5.1.9  Productos de adición 
 
Se consideran productos de adición aquellos que se utilicen añadidos al hormigón 
en pequeñas cantidades a fin de modificar algunas de sus características, como son 
reducir la retracción y aumentar su resistencia, manejabilidad, impermeabilidad, etc. tales 
como impermeabilizantes, plastificantes, aireantes, aceleradores de forjado, espumantes, 
productos de curado, etc. 
La utilización de éstos productos de adición está supeditada siempre a su 
aprobación por la Dirección de la Obra. 
Estos productos precederán de empresas debidamente especializadas y que 
ofrezcan suficiente garantía a la Dirección de la Obra. 
Antes de utilizar éstos productos será necesario que se justifique mediante los 
correspondientes ensayos, que añadidos en las debidas proporciones produzcan el efecto 
deseado en el hormigón sin perturbar las demás características, ni representar un peligro 
por las armaduras. 
Se realizaran probetas, que se romperán a los 28 días para poder comparar sus 
características con las de otras probetas sin aditivo. Según el resultado de la mencionada 
comparación, se probará o no el uso del aditivo. La Dirección de la Obra establecerá el 
número preciso de probetas, en principio 6 con aditivo y 6 sin, además de los ensayos 
que estime oportunos. 
No se podrá utilizar productos acelerantes del forjado del tipo del cloruro de 
calcio, sin un permiso especial y escrito de la Dirección de Obra y esto únicamente en 
hormigones en masa. 
17.5.1.10 Agua 
 
El agua que se utilice en el amasado de morteros y hormigones deberá reunir las 
condiciones prescritas en la vigente EH-91. 
Las aguas que contengan cloruros en proporción de más de 6gr/l solo podrán 
utilizarse previa autorización de la Dirección de Obra en aquellos lugares que determine. 
Se rechazará toda el agua cuyas características químicas no cumplan las 
condiciones siguientes: 
-Contenido de anhídrido sulfúrico (SO), menor de 0,2 gr/l 
-Contenido de sulfatos expresados en ion SO, menor de 0,2 gr/l 
-Contenido de materia orgánica expresada en oxigeno consumido, menor de 0.3 gr/l 
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-Contenido de sulfuras expresados en azufre, menor de 0,5 g/l 
-Exenta de hidratos de carbono en cualquier cantidad. 
-Grado de acidez (pH) entre 4 y 8 
17.5.1.11 Armaduras 
 
17.5.1.12 Redondos de acero 
 
El acero a utilizar en armaduras estará formado por barras corrugadas de alta 
adherencia. Podrá ser de dureza natural o endurecida por deformación en frío, y deberá 
proceder de factoría de reconocido prestigio, a estimación de la Dirección de la Obra. 
El límite elástico característico será el indicado en los planos correspondientes, no 
pudiendo ser inferior a 5100 Kp/cm. Deberán tener las propiedades definidas por la EH-
91 y cumplirán con la Norma UNE 36088/ 81. 
A la llegada en obra de cada partida se realizará una presa de muestras, y sobre 
ésta se procederá a efectuar los ensayos de doblado y desdoblado que se mencionan en la 
EH-91 en al menos  1 por cada 500 metros lineales de cada uno de los calibres recibidos. 
La Dirección de la Obra podrá ordenar la realización de los ensayos necesarios 
para determinar cualquier característica de interés. Si la partida fuera identificable y el 
Contratista presenta una hoja de ensayos redactada por un Laboratorio Oficial, se tendrá 
en cuenta la mencionada hoja, realizando únicamente los ensayos precisos para 
completar la información que se precise y ordene la Dirección de la Obra. Así mismo el 
ensayo de plegado se realizará ineludiblemente sobre todas las partidas. 
Las armaduras se almacenaran de forma que no estén expuestas a una excesiva 
oxidación, ni se manchen de grasas, ligantes, aceites y otros productos que puedan 
perjudicar su adherencia. 
17.5.1.13 Mallas electro soldadas 
 
Las mallas electro soldadas estarán compuestas por dos sistemas de alambres, 
lisos o corrugados paralelos, formando ángulos rectos entre ellos y unidos mediante una 
soldadura eléctrica en ¡os puntos de contacto. 
Las características y propiedades de las mallas y alambres serán las que figuren 
en la EH-91, con los parámetros fijados en los pianos. 
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17.6 Carpintería de Armar 
17.6.1 Maderas en general 
 
Las maderas utilizadas no tendrán otra limitación que la de estar sanas y con las 
dimensiones suficientes para ofrecer la necesaria resistencia, con objeto de poner al 
descubierto la seguridad de la obra y del personal que intervenga. 
17.6.2 Maderas para encofrados 
 
Cumplirán lo previsto en la EH-91. Las maderas para encofrados tendrán el 
menor número posible de nudos y carecerán de defectos que puedan quedar marcados en 
el hormigón. Tendrán sus superficies lisas, especialmente las dedicadas a encofrados para 
hormigón visto. 
17.6.3 Encofrados metálicos 
 
Las piezas metálicas para encofrados deberán ser lisas en la cara de contacto con 
el hormigón y dar una junta suficientemente estanca, en su unión con las piezas 
inmediatas. La Dirección de la Obra rechazará las piezas con abolladas, con rugosidades, 
defectos en los aparejos de unión y que no ofrezcan suficiente garantía de resistencia a 
las deformaciones. Todas las piezas deberán estar perfectamente limpias y sin óxido 
antes de su utilización. 
17.6.4 Hierro y Acero para elementos metálicos  
 
17.6.4.1 Condiciones generales 
 
Los hierros y aceros deberán cumplir fas prescripciones indicadas en la vigente 
"Instrucción para la Redacción de Proyectos y Construcción de Estructuras Metálicas". 
Las características de cargas de rotura a tracción de alargamiento y el límite aparente de 







Tabla 11. Caracteristicas de cargas de rotura a tracción. 






(%) Perfiles laminados 37 25 25 
Hierro fundido 15 6 6 
Acero fundido 45 18 22 
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17.6.5 Valores Mínimos en ensayo de Tracción 
 
Todas las piezas de acero laminado para construcciones metálicas, estarán exentas 
de exfoliaciones, láminas, estrías, fisuras, o pérdidas de sección superiores al 5% 
Las superficies serán regulares y los extremos escuadrados y sin rebordes, los 




Los ensayos se llevaran a término de la forma prevista en la "Instrucción para la 
redacción de Proyectos y Construcciones de Estructuras Metálicas" vigente. 
Los aceros laminados en perfiles, placas, tubos, rejillas y pletinas deberán ser de 
grano fino y homogéneo. Su superficie será lisa y sana, sin grietas o señales que puedan 
comprometer su resistencia. Estarán bien calibrados cualquiera que sea su perfil y los 
extremos escuadrados y sin rebabas. 
El acero será del tipo A 42-b definido en la vigente norma M.V. 102 del 
Ministerio de la Vivienda. 
17.8 Elementos de Albañilería 
Las condiciones funcionales y de calidad relativa a los materiales de origen 
industrial son los que especifican las Normas: 
NBE-FL-1990: "Muros resistentes de fábrica de ladrillo’*. 
NTE-FFB: "Fachadas de bloque". 
NTE-FFL: "Fachadas de ladrillo". 
NTE-EFB: "Estructuras de fábrica de bloque". 
NTE-EFL: "Estructuras de fábrica de ladrillo". 
NTE-EFP: "Estructuras de fábrica de piedra". 
NTE-RPA: "Revestimiento de paramentos. Alicatados". 
NTE-RPE: "Revestimiento de paramento. Enfoscados". 
NTE-RPG: "Revestimiento de paramentos. Guarnecidos y enlucidos". 
NTE-RPP: "Revestimiento de paramentos. Pinturas". 
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NTE-RPR: "Revestimiento de paramentos. Revocos". 
NTE-RSS: "Revestimiento de escaleras y suelos. Soleras". 
NTE-RSB: "Revestimiento de escaleras y suelos. Terrazos". 
NTE-RSP: "Revestimiento de escaleras y suelos. Placas". 
NTE-RTP: "Revestimiento de techos. Continuos". 
NTE-PTL: ‘Tabiques de ladrillo". 
En las fábricas que hayan de quedar vistas, los ladrillos presentaran igualdad de 
coloración, siendo ésta uniforme, pero pudiendo variar en cada caso el tono y la 
intensidad de ella según el proceso de fabricación empleado. 
Será de aplicación la norma UNE 7063 en relación con los ensayos de 
determinación de posibles eflorescencias, que supondrán la no aceptación del material 
que las posea. 
Las tejas podrán ser curvas o planas, según las especificaciones del Proyecto. 
Deberán estar fabricadas con arcillas limpias y seleccionadas, sin presentar alabeos ni 
deformaciones; no tendrán caliches ni defectos que las hagan impropias para cumplir su 
función en la obra. 
La resistencia de las tejas será tal que, colocadas en forma análoga a la que 
deberán tener en obra, soporten el peso de un hombre sin romperse. Deberán además ser 
impermeables, no absorbiendo mas de un 2% del peso propio de agua después de 24 
horas de inmersión en dicho líquido. 
17.9 Yesos 
 
El yeso deberá estar bien cocido, molido y limpio de tierras, no admitiéndose el 
que tenga mas del 8 % de granzas. Deberá absorber, al amasarlo, una cantidad de agua 
igual por lo menos a su volumen, fraguando con rapidez, y una vez extendido, se exigirá 
que no se reblandezca ni presente grietas ni eflorescencias salitrosas. 
En todas las obras, regirá el Pliego General de Condiciones para la recepción de 
yesos. 
El yeso se empleará para todos los casos especificados en el Proyecto, y como 
norma general para guarnecidos, enlucidos y blanqueados. En estos casos las condiciones 
mínimas que deberán cumplir son las siguientes: 
-El que se emplee en obras para guarnecidos maestreados será el llamado 
basto o pardo y de buena calidad. 
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-El empleado para enlucidos y blanqueados será yeso fino, bien cribado 
con criba de 100 mallas por centímetro cuadrado y de primera calidad. 
Las designaciones, prescripciones, forma de realizar las tomas de muestras, métodos de 
ensayo, etc. de los distintos tipos de yesos, aparecen claramente indicados en el Pliego 
antes citado. 
 
17.10 Tuberías de Presión 
 
17.10.1 Características generales del acero 
 
Las tuberías para conducir agua a presión serán de acero. El acero empleado en la 
fabricación de los tubos y piezas especiales será perfectamente soldable. A requerimiento 
del Director de Obra, el fabricante deberá presentar copia de los análisis de cada colada. 
Los ensayos de soldadura se efectuarán a la recepción del material y consistirán en el 
plegado sobre junta soldada. 
Las características, sobre producto, para el acero en la fabricación de tubos serán las 
establecidas en el cuadro siguiente: 
Tabla 12. Características para el acero. 
17.10.2 Pruebas en los tubos 
 
Las verificaciones y pruebas de recepción se ejecutarán en fábrica, previamente a 
la pintura o enlucidos de protección sobre el tubo. Los mecanismos de llaves y fontanería 
(ventosas, etc.) serán, por otra parte, sometidos a prueba de buen funcionamiento. Las 
llaves de compuerta serán sometidas a prueba de resistencia y estanquidad. 
Serán obligatorias fas siguientes verificaciones y pruebas: 
-Examen visual del aspecto general de todos los tubos. 
-Comprobación de dimensiones, espesores y rectitud de los tubos. 




Clase de tubo 
Tracción 






















37 a 45 26 _ 0.060 0.055 
tope 
Tubos sin 
37 a 45 26  0.060 0.055 
soldadura 52 a 62 22 0.23 0.055 0.055 
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-Pruebas de rotura por presión hidráulica interior sobre un tubo de cada lote. 
Junto con las anteriores se realizaran obligatoriamente los ensayos a tracción sobre 
testigos del material y la prueba de soldadura sobre testigos de materiales o sobre tubo. 
17.10.3  Ensayos a tracción 
 
  Las probetas de tracción para el acero se cortarán de las chapas antes de la 
obtención de los tubos, tal como se indica en el Pliego de prescripciones técnicas 
generales para tuberías de abastecimiento de agua, del MOPU. Las probetas se someterán 
a tracción por medio de una maquina, dispositivos y métodos adecuados. Cuando la 
probeta de ensayo rompa fuera de la semilongitud central útil, debe repetirse la prueba 
con probetas procedentes de la misma chapa de la probada hasta obtener una rotura en la 
zona correspondiente a la semilongitud central útil. 
 
17.10.4 Pruebas de soldadura 
 
El Director de Obra podrá escoger para los ensayos 2 tubos de cada lote de 100 
tubos. Si alguna de las 2 muestras no alcanza los resultados que se establecen en el 
mencionado Pliego, podrán escogerse tantos nuevos tubos para ser probados como 
juzgue necesario el Director de Obra para considerar satisfactorio el resto del lote. Si las 
pruebas de soldadura de los nuevos tubos escogidos no fueran satisfactorios, se podrá 
rechazar el lote o, si así quisiera el fabricante, probar cada uno de los tubos del lote, 
siendo rechazados los que no alcanzaren los resultados que se señalan en el mencionado 
Pliego de prescripciones técnicas para tuberías de abastecimiento de agua. 
 
 17.10.5 Materiales que no se incluyen en el presente pliego  
 
Los materiales que no se incluyen en el presente Pliego, y que hayan de ser 
empleados en la obra serán de reconocida calidad, habiendo presentado el Contratista 
cuantos catálogos, muestras, informes y certificados de los correspondientes fabricantes a 
la Dirección de Obra, a fin de obtener la aprobación de ésta. 
La Dirección de Obra podrá rechazar aquellos materiales que no reúnan, a su parecer, la 
calidad y condiciones necesarias para la finalidad a la que estén destinadas. 
La Dirección de Obra podrá señalar al Contratista un plazo breve para que retire de los 
terrenos de la obra los materiales rechazados. En caso de incumplimiento de esta orden, 
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Además de las condiciones especificadas en los artículos anteriores para los 
distintos materiales, éstos deberán cumplir las especificaciones mas restrictivas entre esas 
y las siguientes, debiéndose realizar los ensayos especificados según la Norma y la 
periodicidad que se indican en cada caso: 
 
17.11.2 Zahorras Naturales 
 
Tabla 13. Zahorras naturales 
17.11.3 Zahorras Artificiales 
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17.11.4 Zahorras naturales o artificiales drenantes o filtrantes  
 
 
Tabla 15. Zahorras naturales o artificiales drenantes o filtrantes 
 
17.11.5 Material drenante 
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17.11.6 Criterios de filtro 
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17.11.7 Zahorras naturales o artificiales drenantes o filtrantes. Material drenante 
 
Tabla 18. Zahorras naturales o artificiales drenantes o filtrantes. Material drenante 
17.11.8 Escollera para revestimientos 
 
Tabla 19. Escollera para revestimientos 
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Tablas 20, 21 y 22. Hormigones 
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Tablas 23 y 24. Mortero de cementos 
 
17.11.11 Barras de Acero Corrugado 
 





Minicentral de Lakuntza 
Xabier Lizarraga Andueza  
   24 
 
 
17.11.13 Mallas electro soldadas 
 
Tabla 26. Mallas electro soldadas 
 




El replanteo previo de las obras a que se refiere el artículo 24 de la Ley de 
Contratos del Estado (7-HI-73) y el artículo 81 de su reglamento (D. 3410/1975 de 25 de 
marzo) se efectuará en presencia del Contratista, teniendo por objeto comprobar la 
realidad geométrica de la obra y la disponibilidad de los terrenos levantándose la 
oportuna acta con los resultados de ésta comprobación. 
Este replanteo dejará fijadas las necesarias referencias de nivel y planta así como 
los ejes de cada parte de la obra, siendo el Contratista responsable del mantenimiento y 
conservación de éstas referencias así como de su posible reposición. 
Los replanteos de detalle de cada perfil u obra parcial se ejecutaran por el 
Contratista y la Dirección de la Obra comprobará siempre que lo considere conveniente, 
su exactitud sin que su conformidad disminuya la responsabilidad del Contratista. 
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17.13 Instalaciones y Medios Auxiliares 
Todas las instalaciones y medios auxiliares para la ejecución de las obras del 
presente Pliego, son por cuenta y riesgo del Contratista, tanto en su proyecto como en su 
ejecución y explotación. 
El Contratista deberá presentar, a requerimiento de la Dirección de la Obra, los 
planos y características técnicas de las instalaciones auxiliares para la ejecución de las 
obras. 
17.14 Movimiento de Tierras 
17.14.1 Preparación del terreno 
 
Consiste en extraer y retirar de las zonas designadas todos los árboles, tocones, 
plantas, malezas, escombros y basuras o cualquier otro material indeseable a juicio de la 
dirección de obra. 
Su ejecución incluye las siguientes operaciones: 
-Remoción de los materiales objeto del desbroce. 
-Retirada de estos materiales su transporte a vertedero. 
Las operaciones de remoción se efectuarán con las precauciones necesarias para 
conseguir las condiciones de seguridad suficientes y evitar daños en las construcciones 
existentes, de acuerdo con lo que sobre el particular ordene la Dirección de la Obra, 
observándose en todo momento las prescripciones para el desbroce de terreno dadas en el 
P.G-3 (Pliego de prescripciones Técnicas Generales para Obras de Carreteras y Puentes).  
En los desmontes, todos los tocones y raíces mayores de 10 centímetros serán eliminados 
hasta una profundidad no inferior a 50 centímetros por debajo de la explanada. 
 
Del terreno natural sobre el que tiene que asentarse un relleno, se eliminaran 
todos los tocones o raíces con diámetro superior a diez centímetros de forma que no 
quede ninguna dentro del cemento del relleno, a menos de quince centímetros de 
profundidad bajo los terraplenes de cota inferior a treinta y cinco centímetros hasta una 
profundidad de cincuenta centímetros de la explanada. Juntamente con esta operación se 
retirará la capa de tierra vegetal, nunca en un espesor menor de veinte centímetros y se 
dispondrán en las proximidades para su posterior utilización o se transportará a vertedero 
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Las distintas excavaciones se establecen como "no clasificadas' entendiéndose 
que el terreno es homogéneo con independencia de las características de las capas o 
estratos que realmente se presentan. 
El Contratista en base al replanteo general levantará perfiles transversales después 
de efectuada fa operación de desbroce y retirada de la capa de tierra vegetal en los 
lugares que indique la Dirección de la Obra, dejando señales para la posterior 
comprobación por parte de ésta, facilitando el personal y medios necesarios al topógrafo 
de la Administración sin cargo alguno. 
17.14.3 Excavaciones a cielo abierto 
Se ejecutará de la forma y condiciones que se indican en el P.G.-4. 
        17.15 Excavación de Zanjas y Pozos 
Se ejecutará de la forma y condiciones que se indican en el P.G.-4. Las 
excavaciones en zanja se profundizaran hasta el límite indicado en los Planos y en la 
forma que fije la Dirección de la Obra. 
Las corrientes de aguas pluviales o subterráneas que pudieran presentarse, se 
cegaran o desviaran de la forma y empleando los medios que prevea el Contratista 
debiendo ser aprobados por la Dirección de la Obra. 
El Contratista tendrá que aportar los medios de agotamiento necesarios para tratar 
de conseguir que las excavaciones se ejecuten en seco. 
Si como consecuencia de avenidas, rotura de ataguías u otras causas que 
ocasionen trastorno o inundaciones en la cimentación de las obras, se produjeran averías 
y desperfectos, se repararan de la forma que indique la Dirección de la Obra. 
Si del reconocimiento practicado en el terreno al iniciarse las excavaciones, 
resultara la conveniencia de variar el sistema de cimentación propuesto, se reformará el 
Proyecto con las modificaciones que procedan, suspendiéndose mientras tanto los 
trabajos que correspondan a la parte modificada. 
El fondo y las paredes laterales de las excavaciones en las que posteriormente 
haya de colocarse hormigón, deberán tener un perfecto acabado de acuerdo con las líneas 
y pendientes indicadas en los Planos respectivos; los materiales sueltos de las superficies 
así preparadas deberán humedecerse y compactar con fas herramientas o elementos 
adecuados con la finalidad de conseguir un buen cimiento. 
La Dirección de la Obra juzgará la necesidad o no de entibaciones; en los casos 
en que se prevea su utilización y el Contratista proponga de forma justificada la 
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realización de las excavaciones sin entibar, la Dirección de Obra podrá autorizarlo sin 
que esto suponga ninguna responsabilidad subsidiaria. Así mismo, los aumentos de 
excavación y extracción de desprendimientos que pudieran derivarse de la autorización 
no serán computables a efectos de abono. 
17.16 Deposito de los productos procedentes de excavaciones y limpieza de 
terrenos  
 
La Dirección de la Obra decidirá sobre el posterior uso del material objeto de 
desbroce o le las excavaciones. 
Los materiales procedentes de desbroce o de las excavaciones que hayan de ser 
posteriormente utilizados se acopiaran y transportaran de la forma y a los lugares que 
indique el Contratista previa autorización de la Dirección de Obra. 
                17.17 Excavación en zona de préstamo 
 
La Dirección de Obra fijará o autorizará en su caso fas zonas en que pueda 
realizarse esta excavación. El Contratista someterá a la previa aprobación de la Dirección 
de Obra el equipo de excavación que piensa utilizar. 
Antes de empezar las excavaciones se procederá a preparar el área de préstamo 
retirando la capa de tierra vegetal y otros materiales que pudieran aparecer y sean 
inadecuados. 
Las excavaciones en las áreas de préstamo deberán hacerse de forma que se de 
libre salida a las aguas. El Constructor deberá recabar la autorización de la Dirección de 
obra para los Planos de trabajo que vaya realizando. 
Una vez acabada la excavación, las áreas de préstamo deberán dejarse en buenas 
condiciones, sin que en ellas se produzcan charcos ni obstrucciones al paso. Los 
caballeros formados con materiales que hayan resultado inutilizables, deberán quedar con 
las superficies y taludes alisados. 
Los medios de transporte de los materiales excavados que el Contratista necesite utilizar, 
serán sometidos a la previa aprobación por parte de la Dirección de la Obra. 
17.18 Trabajos complementarios. Entibaciones y Voladuras 
 
-Trabajos complementarios. Son los que se precisan para la ejecución de las 
excavaciones, transporte, y vertido de materiales en caballeros y formación de éstos, 
entre otros. 
No se podrá preceder al macizado de zanjas o a la construcción de cimientos hasta 
que no hayan sido totalmente excavadas y reconocidas por la Dirección de Obra, 
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facilitando el Contratista los medios auxiliares que se precisen y ejecutando a su cargo 
todos los trabajos, calas, sondeos o pozos necesarios para este reconocimiento. 
 
-Entibaciones. Es obligación del Contratista ejecutar las entibaciones necesarias para 
asegurar el terreno y evitar accidentes a los obreros. 
 
-Voladuras. Cuando sea preciso en uso de barrenos se tomaran precauciones y se 
solicitaran las autorizaciones necesarias, cumpliéndose escrupulosamente lo prescrito en 
el Reglamento de Explosivos y cuantas disposiciones oficiales estén vigentes en el 
momento de realizarse las obras. 
17.19 Movimiento de tierras: Terraplenados 
 
Se prevé la utilización de productos de excavación para la formación de 
terraplenes indicados en el Proyecto, seleccionando convenientemente aquellos 
productos para que cumplan las condiciones establecidas. 
En caso de que no se diera esta posibilidad, se utilizaran terrenos procedentes de 
préstamos. La ejecución de esta unidad de obra se realizará según se indica en el PG.4, 
complementado con las indicaciones siguientes: 
Las densidades exigibles serán las indicadas en los Planos. 
17.19.1 Humedad. 
 
Cada tongada deberá compactarse con el contenido de humedad preciso, teniendo 
en cuenta los ensayos Proctor realizados, para que se pueda llegar al grado de 
compactación exigido este Pliego. 
Se considerará como grado de humedad preciso a la humedad óptima deducida de 
los ensayos Proctor, tolerándose una variación de más o menos el +/- 2 % con respecto a 
dicho grado de humedad. 
En el caso de que el material que se extrae de los préstamos o de la obra tuviera 
un grado de humedad más alto que el límite admisible, se tendrá en caballeros 
removiéndose periódicamente con equipo adecuado a este fin, hasta la pérdida del agua 
sobrante. 
Si después de distribuir el material se comprueba que su humedad es superior a la 
prescrita, se removerá con arado, gradas, etc. hasta que por evaporación pierda la 
cantidad de agua que tenga en exceso. 
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El Contratista deberá suspender un trabajo de compactación siempre que, a juicio 
de la Dirección de Obra, no pueda efectuarse en buenas condiciones a causa de la lluvia u 
otras condiciones meteorológicas con humedad excesiva. 
Si el grado de humedad de los materiales al ser excavados fuera inferior al debido 
para su consolidación, podrán ser distribuidos en obra, dándoles posteriormente el grado 
de humedad conveniente por medio de riegos. Estos se efectuarán con medios que 
deberán ser aprobados previamente por la Dirección de Obra y deberán distribuir el agua 
con uniformidad y sin chorros violentos dirigidos directamente al material, para evitar 
arrastres de las partículas finas del mismo. 
 
17.19.2 Determinación del espesor de tongadas y del número de pasadas del compactador. 
 
El espesor a dar a cada tongada depende fundamentalmente del peso y 
características de! rodillo compactador, por la cual cosa será preceptivo realizar ensayos 
previos a la compactación con el rodillo o rodillos que vayan a utilizarse en la ejecución 
de toda la obra. 
A la vista de estos ensayos, la Dirección de la Obra fijará el espesor de la tongada 
y el número de pasadas que ha de darse en la compactación del terraplén. 
Excepto en aquellas zonas en que por otras razones constructivas se prescribe en 
este Pliego un espesor máximo de tongada que no deberá ser sobrepasado, se elegirá 
como espesor de tongada al máximo que pueda conseguirse con los medios de 
compactación que vaya a utilizarse, tomando un cierto margen de seguridad para tener la 
convicción de que incluso en la capa inferior de la tongada se llega a la compacidad 
exigida en éste Pliego. Análogamente el número de pasadas que se adopte excederá en 
una o dos pasadas ai número estrictamente necesario para conseguir ía compacidad que 
prescribe este Pliego. 
 
17.19.3Prescripciones especiales para la ejecución de terraplenes. 
 
El espesor máximo de cada tongada no será mayor de 30 cm, aunque en los 
ensayos de compactación se dedujera que se puede lograr buena compactación con 
espesores mayores. 
Antes de empezar el extendido de cada nueva capa se harán los ensayos 
necesarios definidos en el apartado siguiente para asegurarse de que toda la capa inferior 
tiene una compacidad igual o mayor que la exigida. Además, si la compactación se 
realizase con rodete liso, será imprescindible escarificar la superficie con grada de discos 
u otra máquina similar hasta poder garantizar que se genera una buena unión entre la 
capa inferior, ya compactada, y la que se extenderá sobre ella. 
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Se procurará que en el momento de ser extendido el material tenga el grado de 
humedad comprendido dentro de los límites de fijados en el apartado a) y en caso 
contrario, se realizaran las labores de corrección que indica el mencionado apartado. 
Antes de iniciar la compactación se harán los ensayos necesarios para tener la 
certeza de que todo el material a compactar tiene un grado de humedad dentro de los 
límites anteriormente especificados. 
En épocas de lluvias se organizaran los trabajos de forma que el agua pluvial 
pueda evacuarse fácilmente evitándose la formación de charcos en superficie así como 
degradaciones del material. 
Se suspenderá la ejecución cuando el material esté helado o cuando su 
temperatura pueda descender por debajo de los 0 °C. Al efecto, no se compactará cuando 
la temperatura del ambiente sea igual o menor que 2 grados centígrados. 
En cualquier caso, la Dirección de la Obra determinará los momentos o períodos 
en que por impedimentos climatológicos no se puedan efectuar los trabajos definidos en 
este artículo. 
Si a pesar las precauciones anteriores quedara una zona afectada ya sea por las 
heladas o por lluvias, de forma que hubiera perdido el debido grado de compacidad, 
deberá ser escarificado completamente y compactado de nuevo cuando el material tenga 
las condiciones adecuadas. 
 
17.19.4 Ensayos que han de realizarse para asegurar la correcta ejecución de los terraplenes. 
 
Con la mayor diferencia de tiempo posible respecto al momento de la 
compactación, se deberá conocer el contenido de humedad del material que ha de ser 
compactado. En particular, cuando se esté compactando se tomaran diariamente,  
muestras 2 de material y se medirá la humedad con vista al ensayo NLT-103. 
Si alguna de las muestras diera un contenido de humedad fuera de los límites 
prescritos, se ensayaran nuevas muestras para asegurarse que no hubo error en las 
anteriores y en caso de confirmarse que efectivamente el grado de humedad no queda 
dentro de los límites tolerados, se corregirá según se ha indicado en el apartado a). 
No se considerará terminada la compactación de cada tongada mientras no se tenga 
seguridad de haber conseguido una densidad igual o mayor del 95 % o el 100 %, de la 
densidad Proctor. Para esto una vez pasado el rodete compactador con un número de 
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- se realizaran  2 ensayos de medida de densidad "in situ" que podrán efectuarse de 
acuerdo a uno de los siguientes métodos: 
- Con arena seca. De acuerdo con la norma NLT-109. 
- Método volumétrico, mediante recubrimiento de la muestra con parafina para 
medir el volumen por desplazamiento de agua en recipiente enrasado. 
- Con relleno de escayola y tarado posterior del volumen por evacuación de agua 
en recipiente enrasado, según la norma NLT-109 con las naturales adaptaciones. 
- Con aparato basado en isótopos radiactivos. En este caso como mínimo una vez 
por semana se efectuará un tarado del aparato, comparando su lectura con el 
resultado obtenido con medida directa de la densidad realizada según uno de los 
métodos a), b), c). 
- En caso de que se revele una densidad menor que la exigida, se realizaran nuevas 
pasadas de compactador y nuevos ensayos, repitiéndose el proceso hasta tener la 
certidumbre de que la densidad de la tongada cumple lo prescrito en este Pliego. 
Si aumentando el número de pasadas no se consigue una densidad igual a la exigida 
en la parte inferior de la tongada, esto significaría que esta tiene un espesor superior al 
adecuado para el rodillo compactador utilizado. En este caso se debería escarificar y 
retirar parte de la tongada, compactando el resto hasta que tenga la debida densidad. 
17.20 Movimientos de tierras: Rellenos 
 
Se ejecutaran según se indica en el PG-3 complementado por las indicaciones 
siguientes. 
No se efectuará ningún relleno sin previa aprobación de la Dirección de Obra. En 
todo caso, al realizarlo la parte a rellenar ha de estar libre de agua, tierra, grava o piedras 
sueltas. 
Los rellenos han de realizarse consolidando debidamente suelos vertidos, de forma que 
llenando por completo el espacio existente entre los taludes de las zanjas y la fábrica. En 
el caso de que existieran entibaciones, deberán retirarse paulatinamente según se vaya 
efectuando el relleno y compactado del mismo, de forma que en ningún caso puedan 
producirse escorrentías de los terrenos retenidos con la entibación. 
El grado de compactación que se tiene de obtener en los rellenos, será en 
principio el 95% del Proctor Modificado, excepto que la Dirección de la Obra 
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17 .21 Movimientos de tierras: Derribos 
 
Consiste en el derribo de todas las construcciones que obstaculicen la obra o que 
sea necesario hacer desaparecer para dar por acabada la ejecución de la misma, o en la 
destrucción parcial de unidades de obra construidas, cuando sea preciso a juicio de la 
Dirección de Obra. 
Su ejecución incluye las operaciones siguientes: 
-Derribos de materiales. 
-Retirada de los materiales de derribo.  
 
17.22 Transporte de tierras 
 
Los tipos de transporte de tierras que se efectuará se resumen en los siguientes: 
-Transporte a vertedero: Bajo esta definición se incluyen todos ios transportes de 
tierras a vertederos cuando la distancia sea mayor de 3 Km. fuera de la zona de la 
obra. 
-Transporte interior de tierras: Se incluirán los transportes de tierras desde el 
punto de excavación hasta el lugar de uso para tapado o terraplenado de la misma 
obra. 
Mediciones: Esta unidad de obra se medirá y abonará por metro cúbico teórico, como 
máximo. 
17.23 Hormigones y Morteros 
 
Los hormigones tanto en composición como en ejecución y curado cumplirán lo 
indicado en la EH-91. 
Excepto objeción de la Dirección de Obra, el hormigón se podrá realizar en obra 
o utilizar hormigón preparado, en cuyo caso deberá cumplir la Instrucción (E.H.P.R.E.-
72). 
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17.23.1 Limpieza de las excavaciones antes del hormigonado. 
 
No se procederá a hormigonar ninguna cimentación sin que lo autorice 
expresamente la Dirección de la Obra. 
Inmediatamente antes del hormigonado se limpiará con cuidado la excavación hasta que 
esté libre de agua, tierra o elementos sueltos. 
 
17.23.2 Composición del hormigón 
 
Antes de empezar las obras, utilizando los materiales que vayan a usarse como 
áridos y la instalación para la preparación y selección de los mismos, se determinará la 
composición granulométrica más conveniente. 
Fijada una granulometría, y con una consistencia seca, se ejecutarán probetas 
cúbicas o cilíndricas de las dimensiones prescritas, con dosificaciones variables de 
cemento, obteniendo un mínimo de  3 probetas para cada dosificación. Rotas estas 
probetas a los 28 días se dibujará la curva que representa la resistencia de rotura del 
hormigón en función de la cantidad de cemento, por granulometría y consistencia 
elegidas. 
Análogamente se han de obtener otras curvas por granulometría y cantidades de 
agua diferentes. 
A la vista de todas estas curvas se elegirá entre las varias composiciones de  
hormigón que proporcionen la resistencia y densidad exigidas, la de menor dosificación 
de cemento, siempre que la consistencia cumpla lo especificado en el apartado f) 
siguiente. 
 
17.23.3 Fabricación de hormigón 
 
La Dirección de la Obra situará en las instalaciones del Contratista los vigilantes 
que estime convenientes para el control de la fabricación del hormigón, dando el 
Contratista las facilidades necesarias para este control y las correspondientes tomas de 
muestras. 
Tanto la disposición de la estación de hormigonado que se use como cada uno de 
los elementos de la misma, deberán requerir la aprobación de la Dirección de la Obra. 
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-Ajuste rápido de las cantidades de cemento, agua y áridos para dosificaciones  diversas. 
-Control seguro de todos los materiales, con dispositivo rápido de interrupción de 
suministro. 
-Facilidades para la rápida evacuación de los materiales excedentes de las tolvas. 
-El tiempo de mezcla en las hormigoneras será superior al triple del necesario para que la 
mezcla hecha en seco aparezca con un aspecto uniforme. 
 
17.23.4 Pruebas de hormigón durante la construcción 
 
Las resistencias exigidas en cada hormigón en el apartado siguiente de este Pliego 
se comprobaran por rotura de probetas bien sean cilindricas de 15 x 30 cm moldeadas o 
mediante probetas extraídas "in situ" por perforación con máquina rotativa o similar. 
Las probetas moldeadas se ejecutarán con el mismo hormigón que se coloca en la 
obra, tomándose la muestra de las amasadas que por su apariencia o consistencia 
parezcan de menor calidad. Las probetas se ejecutaran y conservaran según las normas 
UNE 41116 y UNE 41117. 
Durante la ejecución de la obra se fabricaran diariamente por cada tipo de 
hormigón, 6 probetas llenando los moldes en el mismo tajo de puesta en obra del 
hormigón. 
La Dirección de la Obra podrá ordenar extraer probetas in situ siempre que lo 
considere necesario. 
Si a los veintiocho días la resistencia de las probetas fabricadas fuera inferior al 
80 % de la especificada para esta fecha, se ensayaran probetas extraídas in situ de la zona 
donde se haya colocado el hormigón defectuoso y también de aquellas que indique la 
Dirección de Obra. 
Al comparar entonces la resistencia de las probetas extraídas in situ con el 80 % 
de la exigida a los  28 días puede ocurrir: 
d.1.) Que aquella sea menor, en este caso, se derribaran las partes ejecutadas con ese 
hormigón. 
 
d.2. Que aquella sea igual o mayor. En este caso, la Dirección de la Obra decidirá si se 
han de realizar otros ensayos, si puede aceptar la Obra, adoptando las medidas de 
precaución pertinentes, o si por el contrario es preciso derribar las partes defectuosas. 
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Si a los 28 días la resistencia de las probetas fabricadas fuera superior al 80 % de la 
especificada para esta fecha, pero inferior al 100% de la misma, la Dirección de la Obra 
decidirá si es necesario ensayar probetas extraídas in situ. 
En todas las probetas fabricadas se medirá su densidad inmediatamente antes de 
procederá su rotura. 
 
17.23.5 Resistencia del hormigón. 
 
Las resistencias características mínimas de los hormigones utilizados en las obras 
especificadas en el presente Pliego serán las siguientes: 
-Para limpieza y relleno de hormigón en masa: 
fck =125 Kg/cm2 (H-125) 
-Para hormigones en masa: 
fck =150 Kg/cm2 (H-150) 
-Para hormigones armados: 
fck =175 Kg/cm2 (H-175) 
Tanto la resistencia característica como los coeficientes de seguridad correspondientes a 
los niveles de control, tipo de obra, etc. se indican en los planos. 
 
 
17.23.6 Dosificación, densidad y consistencia del hormigón 
 
Se recomienda que la dosificación de los áridos para hormigones se efectúe en 
peso. Este tipo de dosificación será preceptivo para el cemento. 
La dosificación del conjunto de los áridos y cemento ha de ser tal que con el 
mínimo posible de cemento la densidad a la que llegue el hormigón después de colocado 
en obra, sea mayor que 2,35 y se determinará mediante ensayos realizados en obra. 
Se deberá reducir al mínimo posible la relación agua-cemento a fin de obtener la 
máxima resistencia con el mínimo calor de fraguado y mínimo consumo de cemento, 
previa autorización de la Dirección de Obra, permitiéndose aumentar la dosificación de 
agua hasta conseguir el expresado requerimiento. 
La determinación de la consistencia se efectuará midiendo el asentamiento de una 
masa moldeada con el cono de Abrams de 30  centímetros de altura y con bases de 
diámetro 20 y 10 centímetros, respectivamente. 
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En las partes con un espesor superior a 80 centímetros, el asentamiento con el 
cono de Abrams no deberá de superar 25 milímetros. 
En las partes de espesor inferior a 80 centímetros y en el hormigón para armar, se 
aumentará el porcentaje de agua, dando al hormigón una consistencia plástica, pero de 
forma que el asentamiento con el cono de Abrams se mantenga inferior a  80 milímetros. 
 
17.23.7 Puesta en obra del hormigón 
 
Se tendrán en cuenta las prescripciones de la Instrucción de obras de hormigón y 
especialmente que: 
-Las instalaciones de puesta en obra de hormigón deberán ser sometidas a 
aprobación por parte de la Dirección de Obra. 
-Es esencial que los medios de transporte de hormigón no produzcan 
disgregaciones en el mismo. Como norma general no transcurrirá mas de una 1 
hora entre la fabricación del hormigón y su puesta en obra y consolidación. 
-En ningún caso se tolerará la colocación en obra de masas que acusen un 
principio de fraguado, segregación o desecación. 
-No se colocarán en obra capas o tongadas, el espesor de las cuales sea superior al 
que permite una compactación completa de la masa. 
-La frecuencia de la vibración, que es obligatoria, no bajará de 7.000 veces por 
minuto y será la adecuada para la perfecta compactación del hormigón que se 
coloca. 
17.23.8 Curado de hormigón. 
 
El período de curado será de 7 días como mínimo. 
Durante el tiempo de curado se mantendrán las superficies horizontales cubiertas 
con sacos o con arena y se regaran con la suficiente cantidad de agua, tantas veces como 
sea preciso para que estén permanentemente húmedas. En lugar de sacos o arena, puede 
cubrirse la superficie con una capa de agua. Las superficies verticales se regaran tantas 
veces como sea preciso para mantenerlas siempre húmedas. 
Para agua de riego se preferirán las tuberías que no sean de hierro, evitando 
siempre las que por tener oxidaciones puedan comunicar tintes al hormigón. 
La temperatura del agua usada en el riego .no será inferior a 20 grados a la del 
hormigón, para evitar la formación de grietas por enfriamiento brusco. 
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Se controlará la calidad del agua, no admitiéndose el uso de aguas con contenido 
en sulfatos expresado en ion SOL mayor que 0,3 g/l. 
En caso de utilizarse líquidos de curado, se someterá a la aceptación de la 
Dirección de Obra. 
17.23. 9 Juntas de hormigonado. 
 
Cuando haya necesidad de disponer de juntas de hormigonado no previstas en los 
Planos, se situaran tales juntas en dirección lo mas normal posible a la de las tensiones de 
compresión y en el lugar donde su efecto sea el menos perjudicial, alejándose con este 
fin, de las zonas donde la armadura esté sometida a fuertes tracciones. 
 
Se cuidará que la junta se conserve limpia en todo momento. 
Inmediatamente antes de colocar el nuevo hormigón sobre una junta, se repetirá la 
operación de limpieza de la misma. 
Aquellas juntas de trabajo que hayan sido encofradas y en las que haya de existir 
unión entre los hormigones en contacto para asegurar una buena transmisión de los 
esfuerzos, se picaran activamente y se limpiaran después con aire y agua a presión. 
17.23.10 Precauciones en tiempo frío o caluroso 
 
En tiempo frío siempre que se prevea que dentro de las 24 horas siguientes puede 
bajar la temperatura mínima del ambiente por debajo de los cero grados 0
o
 C, se 
suspenderá el hormigonado. 
En este sentido, el hecho de que la temperatura sea inferior a 4 grados a las 9 de la 
mañana, se interpretará como señal de que son probables las heladas dentro de las 24 
horas siguientes, por lo que se deberá suspender el hormigonado. 
En tiempo caluroso se procurará que no se evapore el agua de amasado y se 
adoptaran las medidas oportunas para que no se coloquen en obra masas que acusen 
desecación. 
Si la temperatura ambiente es superior a 40 grados, se suspenderá el hormigonado 
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17.23.11 Paramentos de hormigón y encofrados 
 
Los paramentos han de quedar lisos con formas perfectas y buen aspecto, sin 
defectos ni rugosidades, quedando proscritos toda clase de enlucidos, excepto que la 
Dirección de Obra tomara otra decisión. 
No podrá verterse hormigón en encofrados no vistos por la Dirección de la Obra, 
una vez colocados. 
Las operaciones, ordenadas por la Dirección de Obra, que sea necesario efectuar 
para corregir irregularidades o defectos serán por cuenta del Constructor. 
Los encofrados serán lo suficientemente resistentes, rígidos y estancos para 
soportar las cargas y empujes del hormigón fresco y dar a la obra la forma prevista en los 
Planos y además deberán estar pintados con productos antiadherentes de reconocida 
calidad antes de verter el hormigón. 
Se prohíbe expresamente utilizar para la sujeción de encofrados tacos de madera 
que después hayan de quedar dentro del hormigón. 
Antes de empezar el hormigonado, deberán hacerse cuantas comprobaciones sean 
necesarias para cerciorase de la exactitud de la colocación de los encofrados, y 
igualmente durante el curso del hormigonado para evitar cualquier movimiento de los 
mismos. 
De forma general y mientras no se especifique otra cosa, se exigirá a los 
encofrados un acabado en el que las irregularidades no superen 10 milímetros en caso de 
ser suave el cambio y 5 milímetros si fuera brusco. 
Las irregularidades suaves se miden con un patrón consistente en una regía recta 
para las superficies planas o su equivalente para las curvas, de 1,50 m de longitud. 
Cuando las tolerancias dadas en el apartado anterior sean sobrepasadas, las 
irregularidades bruscas o suaves se rebajarán a los límites exigidos. Este tratamiento será 
por cuenta del Contratista. 
Se considera inaceptable el acabado con mortero adicional. 
La unión de los diversos elementos se hará de forma que pueda realizarse el 
desencofrado o sin golpes. 
Los elementos de encofrados que hayan de volver a utilizarse se limpiaran y 
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17.23.12  Desencofrados 
 
Los plazos de desencofrado serán fijados por la Dirección de Obra, teniendo en 
cuenta las temperaturas y de acuerdo con la Instrucción EH-91. 
 
17.23.13  Hormigones prefabricados 
 
Se denomina hormigón prefabricado aquel cuya dosificación y mezcla se realiza 
en una instalación fija llamada Central, por persona ajena al Contratista, trasladándose 
hasta el lugar de su utilización en transportes especiales que no permitan su disgregación. 
El tiempo utilizado en el transporte no debe ser superior a 1 hora. 
Atendiendo a su utilización de acuerdo con sus resistencias especificadas, se 
consideraran los 3 tipos de hormigones prefabricados, que corresponden a los tipos 
citados en el apartado e). 
La Dirección de Obra exigirá al Contratista que realice ensayos de consistencia 
del hormigón prefabricado que se reciba para comprobar que tiene las características 
exigidas al Fabricante. El Contratista será responsable ante la Dirección de Obra de que 
se cumplan estas características. 
La Dirección de Obra podrá rechazar todas esas cargas que acusen un estado de 
desecación, disgregación o principio de fraguado. 
El ensayo de consistencia se efectuará por cualquier de los dos procedimientos 
descritos en los métodos de ensayo UNE-7102 y UNE-7103. 
Las muestras tomadas de cada carga de hormigón, entendiendo como carga la 
suministrada en una sola vez y en un solo recipiente, necesarias para los ensayos para los 
tres tipos hormigón, serán 6 probetas, de las cuales se romperán 3 a los 7 días, y la otras 3 
a los 28 días. 
Si la carga es inferior o igual a 2 metros cúbicos, se efectuaran 2 tomas de 
muestra, una correspondiente al final del último tercio de la carga y la otra al principio 
del último tercio. Si la carga fuera superior a dos 2 metros cúbicos se efectuaran 3 tomas 
de muestra, 2 de las cuales corresponderán al final del primer cuarto de la carga y una al 
principio del último cuarto. En cualquiera de los casos la toma de muestras se realizará 
durante la descarga del hormigón. 
Se entiende que no es preciso tomar muestras de todas las cargas que llegan a la 
obra. El número o frecuencia de las muestras a extraer vendrá determinado por el criterio 
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17.23.14  Armaduras 
 
Los tipos de acero a utilizar se indican en los correspondientes Pianos. 
Las armaduras han de colocarse limpias, exentas de óxidos no adherido (se 
admite el óxido que queda después de cepillar las barras con cepillo de alambre), libres 
de pintura, grasa, hielo o cualquier otra sustancia perjudicial. 
Para todo lo que se relaciona con la elaboración y colocación de armaduras de 
acero en el hormigón, se seguirán las prescripciones contenidas en la EH-91. 
Se procurará reducir al mínimo las uniones de armaduras y se seguirán las 
prescripciones contenidas en la EH-91. 
Los anclajes extremos de las barras, se realizaran por gancho, patilla, 
prolongación recta, o cualquier otro método garantizado por la experiencia, teniendo en 
cuenta las indicaciones de la EH-91. 
Las barras se fijaran entre si y el encofrado mediante las oportunas sujeciones, de 
forma que quede impedido todo movimiento de aquellas durante el vertido y 
compactación del hormigón. 
El Contratista someterá a la aprobación de la Dirección de Obra los Planos de 
despiece de armadura. 
Antes de proceder al hormigonado de los elementos armados, se someterá la 
disposición y colocación de armaduras a la aprobación de la Dirección de Obra. 
 
 
17.23.15 Tuberías de Presión 
 
Las tuberías de conducción irán colocadas en el fondo de la zanja sobre una capa 
de arena con espesor mínimo de 5 centímetros. Las zanjas tendrán la profundidad 
indicada en los Planos. Antes de proceder al apretado de las juntas, se comprobará la 
exactitud de la colocación de los tubos de planta y perfil, sin que existan garrotes ni 
defectos. 
Ejecutando un tramo de tubería, se cubrirá con tierras elegidas hasta una altura de 
20 centímetros sin tapar las juntas. Después se procederá a la prueba de presión interior, 
sometiendo la tubería a 1.4 veces la presión máxima de trabajo, para comprobar que no 
hay pérdidas en las juntas ni en los tubos. Posteriormente se realizará la prueba de 
estanqueidad. Ambas pruebas se realizaran en presencia del Ingeniero Director y 
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cumplirán todos los requisitos establecidos por el Pliego de 
Prescripciones Técnicas del MOPU. 
El Contratista está obligado a rehacer toda junta o sustituir el tubo que en las 
pruebas o durante el plazo de garantía contenga pérdida de agua. 
 
Terminada la prueba satisfactoriamente, se autorizará al Contratista el relleno de 
la zanja, que se compactará en tongadas sucesivas. Las primeras tongadas hasta unos 30 
cm por encima de la generatriz superior del tubo se harán evitando colocar piedras o 
gravas con diámetros superiores a 2 centímetros y con un grado de compactación no 
menor del 95 % del Proctor Normal. Las restantes podrán contener material más grueso, 
recomendándose sin embargo, no emplear elementos de dimensiones superiores a los 20 
centímetros en el primer metro, y con un grado de compactación del 100 % del Proctor 
Normal. 
Se tendrá especial cuidado en el procedimiento empleado para terraplenar zanjas 
y consolidar rellenos, de forma que no produzcan movimientos en las tuberías. No se 
rellenarán zanjas en tiempo de grandes heladas o con material helado. 
Una vez instalada en la zanja se someterá a la tubería a las pruebas preceptivas de 
presión interior y a la prueba de estanquidad. 
17.24 Pliego de condiciones de Índole facultativa 
 
 Obligaciones y Derechos del Contratista 
 
17.24.1 Revisión de solicitud de ofertas 
   
Por la Dirección Técnica se solicitarán ofertas a las Empresas especializadas del 
sector, para la realización de las obras e instalaciones específicas en el presente Proyecto, 
para lo cual se pondrá a disposición de los ofertantes un ejemplar del citado Proyecto o 
un extracto con los datos suficientes. En el caso de que el ofertante lo estime de interés 
deberá presentar además de la mencionada, la o fas soluciones que recomiende para 
resolver la instalación. 
El plazo máximo fijado para la recepción de las ofertas será de un mes. 
17.24.2 Residencia del contratista 
 
Desde que se dé principio a las obras, hasta su recepción definitiva, el Contratista 
o un representante suyo autorizado deberán residir en un punto próximo al de ejecución 
de los trabajos y no podrá ausentarse de él sin previo conocimiento del Ingeniero 
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Director y notificándole expresamente, la persona que durante su ausencia le ha de 
representar en todas sus funciones. Cuando se falte a lo anteriormente prescrito, se 
considerarán validas las notificaciones que se efectúen al individuo más caracterizado o 
de mayor categoría técnica de los empleados u operarios de cualquier ramo que, como 
dependientes de la Contrata, intervengan en las obras y, en ausencia de ellos, las 
depositadas en la residencia, designada como oficial, de ía Contrata en los documentos 
del Proyecto, aún en ausencia o negativa de recibo por parte de los dependientes de la 
Contrata. 
 
17.24.3 Reclamaciones contra las ordenes de dirección 
 
Las reclamaciones que el Contratista quiera hacer contra las órdenes emanadas 
del Ingeniero Director, sólo podrá presentarlas a través del mismo ante la propiedad, si 
ellas son de orden económico y de acuerdo con las condiciones estipuladas en los Pliegos 
de Condiciones correspondientes; contra disposiciones de orden técnico o facultativo del 
ingeniero Director, no se admitirá reclamación alguna, pudiendo el Contratista salvar su 
responsabilidad, si lo estima oportuno, mediante exposición razonada, dirigida al 
Ingeniero Director, el cual podrá limitar su contestación al acuse de recibo que, en toda 
caso, será obligatorio para este tipo de reclamaciones. 
 
17.24.4 Despido por insubordinación, Incapacidad y Mala Fe. 
 
Por falta del cumplimiento de las instrucciones del Ingeniero Director o sus 
subalternos de cualquier clase, encargados de la vigilancia de las obras; por manifiesta 
incapacidad o por actos que comprometan y perturben la marcha de los trabajos, el 
Contratista tendrá obligación de sustituir a sus dependientes y operarios, cuando el 
Ingeniero Director lo reclame. 
 
17.24.5 Copia de los Documentos 
 
El Contratista tiene derecho a sacar copia a su costa, de los Pliegos de 
Condiciones, presupuestos y demás documentos de la Contrata. El Ingeniero Director de 
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17.24.6 Trabajos. Materiales y Medios Auxiliares. 
 
17.24.6.1Libro de Órdenes 
 
En 1a casilla y oficina de la obra, tendrá el Contratista el Libro de Ordenes, en el 
que se anotarán las que el Ingeniero Director de Obra precise dar en el transcurso de la 
misma. 
El cumplimiento de las órdenes expresadas en dicho Libro es tan obligatorio para el 
Contratista como las que figuran en el Pliego de Condiciones. 
 
17.24.6.2Comienzo de los trabajo y plazo de ejecución 
 
Obligatoriamente y por escrito, deberá el Contratista dar cuenta al Ingeniero 
Director del comienzo de los trabajos, antes de transcurrir veinticuatro horas de su 
iniciación; previamente se habrá suscrito el acta de replanteo de las condiciones 
establecidas en el artículo 16. 
El adjudicatario comenzará las obras dentro del plazo de 15 días de la fecha de 
adjudicación. Dará cuenta al Ingeniero Director, mediante oficio, del día en que se 
propone iniciar los trabajos, debiendo éste dar acuse de recibo. 
Las obras quedarán terminadas dentro del plazo de ejecución fijado en la 
Memoria. 
El Contratista está obligado al cumplimiento de todo cuanto se dispone en la 
Reglamentación Oficial de Trabajo. 
 
17.24.6.3 Condiciones generales de ejecución de los trabajos. 
 
El Contratista, como es natural, debe emplear los materiales y mano de obra que 
cumplan las condiciones exigidas en las “Condiciones Generales de índole Técnica" del 
"Pliego de Condiciones Varias de la Edificación" y realizará todos y cada uno de los 
trabajos contratados de acuerdo con lo especificado también en dicho Documento. 
Por ello, y hasta que tenga lugar la recepción definitiva de la obra, el Contratista 
es el único responsable de la ejecución de jos trabajos que ha contratado y de las faltas y 
defectos que, en éstos puedan existir, por su mala ejecución o por la deficiente calidad de 
los materiales empleados o aparatos colocados, sin que pueda servirle de excusa ni le 
otorgue derecho alguno, la circunstancia de que el Ingeniero Director o sus subalternos 
no le hayan llamado la atención sobre el particular, ni tampoco el hecho de que hayan 
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sido valorados en las certificaciones parciales de la obra que siempre se supone que se 
extiende y abonan a buena cuenta. 
 
17.24.6.4 Trabajos defectuosos. 
 
Como consecuencia de lo anteriormente expresado, cuando el ingeniero Director o su 
representante en la obra adviertan vicios o defectos en los trabajos ejecutados, o que los 
materiales empleados, o los aparatos colocados no reúnen las condiciones preceptuadas, 
ya sea en el curso de la ejecución de los trabajos, o finalizados éstos y antes de 
verificarse a la recepción definitiva de la obra, podrán disponer que las partes defectuosas 
sean demolidas y reconstruidas de acuerdo con lo contratado, y todo ello a expensas de la 
contrata. 
17.24.6.5 Obras y Vicios Ocultos 
 
Si el Ingeniero Director tuviese fundadas razones para creer en la existencia de vicios 
ocultos de construcción en las obras ejecutadas, ordenará efectuar en cualquier tiempo y 
antes de la recepción definitiva, las demoliciones que crea necesarias para reconocer los 
trabajos que suponga defectuosos. 
Los gastos de la demolición y de la reconstrucción que se ocasionen, serán de cuenta del 
Contratista, siempre que los vicios existan realmente; en caso contrario, correrán a cargo 
del propietario. 
 
17.24.6.6 Materiales no utilizables o Defectuosos 
 
No se procederá al empleo y colocación de los materiales y de los aparatos sin 
que antes sean examinados y aceptados por el ingeniero Director, en los términos que 
prescriben los Pliegos de Condiciones, depositando al efecto el Contratista, las muestras 
y modelos necesarios, previamente contraseñados, para efectuar con ellos 
comprobaciones, ensayos o pruebas preceptuadas en el Pliego de Condiciones, vigente en 
la obra. 
Los gastos que ocasionen los ensayos, análisis, pruebas, etc. antes indicados serán 
a cargo del Contratista. 
Cuando los materiales o aparatos no fueran de la calidad requerida o no 
estuviesen perfectamente preparados, el Ingeniero Director dará orden al Contratista para 
que los reemplace por otros que se ajusten a las condiciones requeridas en los Pliegos, o 
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17.24.6.7 Medios Auxiliares 
 
Es obligación de la Contrata el ejecutar cuanto sea necesario para la buena 
construcción y aspecto de las obras aún cuando no se halle expresamente estipulado en 
los Pliegos de Condiciones, siempre que, sin separarse de su espíritu y recta 
interpretación lo disponga el Ingeniero Director y dentro de los límites de posibilidad que 
los presupuestos determinen para cada unidad de obra y tipo de ejecución. 
Serán de cuenta y riesgo del Contratista, las máquinas y demás medios auxiliares 
que para la debida marcha y ejecución de los trabajos se necesiten, no cabiendo, por 
tanto, al Propietario responsabilidad alguna por cualquier avería o accidente personal que 
pueda ocurrir en las obras por insuficiencia de dichos medios auxiliares. 
Serán asimismo de cuenta del Contratista, los medios auxiliares de protección y 
señalización de la obra, tales como vallado, elementos de protección provisionales, 
señales de tráfico adecuadas, señales luminosas nocturnas, etc. y todas las necesarias para 
evitar accidentes previsibles en función del estado de la obra y de acuerdo con la 
legislación vigente. 
 
17.25 Recepción y Liquidación  
 
17.25.1 Recepciones Provisionales 
 
Para proceder a la recepción provisional de las obras será necesaria la asistencia 
del Propietario, del Ingeniero Director de la Obra y del Contratista o su representante 
debidamente autorizado. 
Si las obras se encuentran en buen estado y han sido ejecutadas con arreglo a las 
condiciones establecidas, se darán por recibidas provisionalmente, comenzando a correr 
en dicha fecha el plazo de garantía, previamente acordado por ambas partes. 
Cuando las obras no se hallen en estado de ser recibidas, se hará constar en el acta 
y se especificarán en la misma las precisas y detalladas instrucciones que el Ingeniero 
Director debe señalar al Contratista para remediar los defectos observados, fijándose un 
plazo para subsanarlos, expirado el cual, se efectuará un nuevo reconocimiento en 
idénticas condiciones, a fin de proceder a la recepción provisional de la obra. 
Después de realizar un escrupuloso reconocimiento y si la obra estuviese 
conforme con las condiciones de este Pliego, se levantará un acta por duplicado, a la que 
acompañarán los documentos justificantes de la liquidación final. Una de las actas 
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17.25.2Plazo de Garantía 
 
Desde la fecha en que la recepción provisional quede hecha, comienza a contarse 
el plazo de garantía. Durante este período, el Contratista se hará cargo de todas aquellas 
reparaciones de desperfectos imputables a defectos y vicios ocultos. 
 
17.25.3Conservación de Trabajos recibidos provisionalmente 
 
Si el Contratista siendo su obligación, no atiende a la conservación de la obra 
durante el plazo de garantía en el caso de que el edificio no haya sido ocupado por el 
Propietario, procederá a disponer todo lo que se precise para que se atienda a la 
guardería, limpieza y todo lo que fuere menester para su buena conservación, 
abandonándose todo aquello por cuenta de la Contrata. Al abandonar el Contratista el 
edificio, tanto por buena terminación de las obras, como en el caso de rescisión de 
contrato, está obligado a dejarlo desocupado y limpio en el plazo que el Ingeniero 
Director fije. 
Después de la recepción provisional del edificio y en el caso de que la 
conservación del mismo corra a cargo del Contratista, no deberá haber en él más 
herramientas, útiles, materiales, muebles, etc., que los indispensables para su guardería y 
limpieza y para los trabajos que fuere preciso realizar. 
En todo caso, ocupando o no el edificio, está obligado el Contratista a revisar y 
reparar la obra durante el plazo expresado, procediendo en la forma prevista en el 
presente "Pliego de Condiciones Económicas El Contratista se obliga a destinar a su 
costa a un vigilante de las obras que prestará servicio de acuerdo con las órdenes 
recibidas de la Dirección facultativa. 
 
17.25.3 Recepción Definitiva 
 
Terminado el plazo de garantía, se verificará la recepción definitiva con las 
mismas condiciones que la provisional, y si las obras están bien conservadas y en 
perfectas condiciones, el Contratista quedará relevado de toda responsabilidad 
económica; en caso contrario se retrasará la recepción definitiva hasta que, a juicio del 
Ingeniero Director de la Obra, y dentro de! plazo que se marque, queden las obras del 
modo y forma que se determinan en este Pliego. 
Si el nuevo reconocimiento resultase que el Contratista no hubiese cumplido, se declarará 
rescindida la Contrata con pérdida de la fianza, a no ser que la propiedad crea 
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17.25.4 Liquidación Final 
 
Terminadas las obras, se procederá a la liquidación fijada, que incluirá el importe 
de las unidades de obra realizadas y las que constituyen modificaciones del proyecto, 
siempre y cuando hayan sido previamente aprobadas por la Dirección Técnica con sus 
precios. De ninguna manera tendrá derecho el Contratista a formular reclamaciones por 
aumentos de obra que no estuviesen autorizados por escrito a la Entidad propietaria con 
el visto bueno del Ingeniero Director. 
 
17.25.5 Liquidación en caso de Rescisión 
 
En este caso, la liquidación se hará mediante un contrato liquidatario, que se redactará de 
acuerdo por ambas partes. Incluirá el importe de las unidades de obra realizadas hasta la fecha de 
la rescisión. 
17.25.6 Facultades de la Dirección de Obra 
 
Además de todas las facultades particulares, que corresponden al Ingeniero 
Director, expresadas en los artículos precedentes, es misión específica suya la dirección y 
vigilancia de los trabajos que en las obras se realicen bien por sí o por medio de sus 
representantes técnicos y ello con autoridad técnica legal, completa e indiscutible, 
incluso en todo lo no previsto específicamente en el "Pliego General de Condiciones 
Varias de la Edificación", sobre las personas y cosas situadas en la obra y en relación con 
los trabajos que para la ejecución de los edificios y obras anejas se lleven a cabo, 
pudiendo incluso, pero con causa justificada, recusar al Contratista, si considera que, el 
adoptar esta resolución es útil y necesaria para la debida marcha de la obra
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17.26 PLIEGO DE CONDICIONES DE ÍNDOLE ECONÓMICA 
17.26.1 Base Fundamental 
 
Como base fundamental de estas "Condiciones Generales de índole Económica", 
se establece el principio de que el Contratista debe percibir el importe de todos los 
trabajos ejecutados, siempre que éstos se hayan realizado con arreglo y sujeción al 
Proyecto y Condiciones Generales y particulares que rijan la construcción del edificio y 
obra aneja contratada. 
17.26.2 Garantías de cumplimiento y Fianzas 
 
E1 Ingeniero Director podrá exigir al Contratista la presentación de referencias 
bancadas o de otras entidades o personas, al objeto de cerciorarse de si éste reúne todas 
las condiciones requeridas para el exacto cumplimiento del Contrato; dichas referencias, 
si le son pedidas, las presentará el Contratista antes de la firma del Contrato. 
17.26.3 Fianzas 
 
Se podrá exigir al Contratista, para que responda del cumplimiento de lo 
contratado, una fianza del 10% del presupuesto de las obras adjudicadas. 
12.26.4 Ejecución de los trabajo con Cargo a la  Fianza 
 
Si el Contratista se negase a hacer por su cuenta los trabajos precisos para utilizar 
la obra en las condiciones contratadas, el Ingeniero Director, en nombre y representación 
del Propietario, los ordenará ejecutar a un tercero, o directamente por administración, 
abonando su importe con la fianza depositada, sin perjuicio de las acciones legales a que 
tenga derecho el propietario en el caso de que el importe de la fianza no baste para 
abonar el importe de los gastos efectuados en las unidades de obra que no fueran de 
recibo. 
17.26.5 Devolución de la Fianza 
 
La fianza depositada será devuelta al Contratista en un plazo que no excederá de 
8 días, una vez firmada el acta de recepción definitiva de la obra, siempre que el 
Contratista haya acreditado' por medio de certificado del Alcalde del Distrito Municipal 
en cuyo término se halla emplazada la obra contratada, de que no existe reclamación 
alguna contra él por los daños y perjuicios que sean de cuenta o por deudas de los 
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17.27 Precios y Revisiones 
 
17.27.1 Precios Contradictorios 
 
Si ocurriese algún caso por virtud del cual fuese necesario fijar un nuevo precio, 
se procederá a estudiarlo y convenirlo contradictoriamente de la siguiente forma: 
El Adjudicatario formulará por escrito, bajo su firma el precio que a su juicio 
debe aplicarse a la nueva unidad, estudiando la Dirección técnica el que, según su 
criterio, deba utilizarse. 
Si ambos son coincidentes se formulará por la Dirección Técnica el Acta de 
Avenencia, igual que si cualquier pequeña diferencia o error fuesen salvados por simple 
exposición y convicción de una de las partes, quedando así formalizado el precio 
contradictorio, 
Si no fuera posible conciliar por simple discusión los resultados, el Director 
propondrá a la propiedad que adopte la resolución que estime conveniente, que podrá ser 
aprobatoria del precio exigido por el Adjudicatario o, en otro caso, la segregación de la 
obra o instalación nueva, para ser ejecutada por administración o por otro adjudicatario 
distinto. 
La fijación del precio contradictorio habrá de preceder necesariamente al 
comienzo de la nueva unidad, puesto que, si por cualquier motivo ya se hubiese 
comenzado, el Adjudicatario estará obligado a aceptar el que buenamente quiera fijarle 
el Sr. Director y a concluirla a satisfacción de éste. 
17.27.2 Reclamaciones de Aumento de Precios 
 
Si el Contratista, antes de la firma del Contrato, no hubiese hecho la reclamación 
u observación oportuna, no podrá bajo ningún pretexto de error y omisión, reclamar 
aumento de los precios fijados en el cuadro correspondiente del presupuesto que sirve de 
base para la ejecución de las obras. 
Tampoco se le admitirá reclamación de ninguna especie fundada en indicaciones 
que, sobre las obras, se hagan en la Memoria, por no servir este documento de base a la 
Contrata. Las equivocaciones materiales o errores aritméticos en las unidades de obra o 
en su importe, se corregirán en cualquier época que se observen, pero no se tendrán en 
cuenta a los efectos de la rescisión de contrato, señalados en los documentos relativos a 
las "Condiciones Generales o Particulares de índole Facultativa", sino en el caso de que 
el Ingeniero Director o el Contratista los hubieran hecho notar dentro del plazo de cuatro 
meses contados desde la fecha de adjudicación. Las equivocaciones materiales no 
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alterarán la baja proporcional hecha en la Contrata, respecto del importe del presupuesto 
que ha de servir de base a la misma, pues esta baja se fijará siempre por la relación entre 
las cifras de dicho presupuesto, antes de las correcciones y la cantidad ofrecida. 
 
17.27.3 Revisión de Precios 
 
Contratándose las obras a riesgo y ventura, es natural por ello, que no se debe 
admitir la revisión de los precios contratados. No obstante y dada la variabilidad 
continua de los precios de los jornales y sus cargas sociales, así como la de los 
materiales y transporte, que es característica de determinadas épocas anormales, se 
admite, durante ellas, la revisión de los precios contratados, bien en alza o en baja y en 
anomalía con las oscilaciones de los precios en el mercado. 
Por ello y en los casos de revisión en alza, el Contratista puede solicitarla del 
Propietario, en cuanto se produzca cualquier alteración de precio, que repercuta, 
aumentando los contratos. Ambas partes convendrán el nuevo precio unitario antes de 
comenzar o de continuar la ejecución de la unidad de obra en que se intervenga el 
elemento cuyo precio en el mercado y por causa justificada, especificándose y 
acordándose, también previamente, la fecha a partir de la cual se aplicará la cuenta y 
cuando así proceda, el acopio de materiales de obra, en el caso de que estuviesen total o 
parcialmente abonados por el propietario. 
Si el propietario o el Ingeniero Director, en su representación, no estuviese 
conforme con los nuevos precios de los materiales, transportes, etc., que el Contratista 
desea percibir como normales en el mercado, aquel tiene la facultad de proponer al 
Contratista, y éste la obligación de aceptarlos, los materiales, transporte, etc., a precios 
inferiores a los pedidos por el Contratista, en cuyo caso lógico y natural, se tendrán en 
cuenta para la revisión, los precios de los materiales, transportes, etc. adquiridos por el 
Contratista merced a la información del propietario. 
Cuando el propietario o el Ingeniero Director, en su representación, no estuviese 
conforme con los nuevos precios de los materiales, transportes, etc. concertará entre las 
dos partes la baja a realizar en los precios unitarios vigentes en la obra, en equidad por la 
experimentada por cualquiera de los elementos constitutivos de la unidad de obra y la 
fecha en que empezarán a regir los precios revisados. 
Cuando, entre los documentos aprobados por ambas partes, figurase el relativo a 
los precios unitarios contratados descompuestos, se seguirá un procedimiento similar al 
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17.27.4 Elementos Comprendidos en el Presupuesto 
 
Al fijar los precios de las diferentes unidades de obra en el presupuesto, se ha 
tenido en cuenta el importe de andamios, vallas, elevación y transporte del material, es 
decir, todos los correspondientes a medios auxiliares de la construcción, así como toda 
suerte de indemnizaciones, impuestos, multas o pagos que tengan que hacerse por 
cualquier concepto, con los que se hallen gravados o se graven los materiales o las obras 
por el Estado, Provincia o Municipio. 
Por esta razón no se abonará al Contratista cantidad alguna por dichos conceptos. 
En el precio de cada unidad también van comprendidos los materiales accesorios 
y operaciones necesarias para dejar la obra completamente terminada y en disposición de 
recibirse. 
 
17.27.5 Valoración de y Abono de los Trabajos 
 
17.27.5.1 Valoración de la Obra 
 
La medición de la obra concluida se hará por el tipo de unidad fijada en el 
correspondiente presupuesto. 
La valoración deberá obtenerse aplicando a las diversas unidades de obra, el 
precio que tuviese asignado en el Presupuesto, añadiendo a este importe el de los tantos 
por ciento que correspondan al beneficio industrial y descontando al tanto por ciento que 
corresponda a la baja en la subasta hecha por el Contratista. 
17.27.5.2 Medidas parciales y Finales 
 
Las medidas parciales se verificarán en presencia del Contratista, de cuyo acto se 
levantará acta por duplicado, que será firmada por ambas partes. La medición final se 
hará después de terminadas las obras con precisa asistencia del Contratista. 
En el acta que se extienda, de haberse verificado la medición y en los 
documentos que le acompañan deberá aparecer la confirmación del Contratista o de su 
representación legal. En caso de no haber conformidad, lo expondrá sumariamente y a 
reserva de ampliar las razones que a ello obliga. 
17.27.5.3 Equivocaciones en el Presupuesto 
 
Se supone que el Contratista ha hecho detenido estudio de los documentos que 
componen el Proyecto, y por tanto al no haber hecho ninguna observación sobre posibles 
errores o equivocaciones en el mismo, se entiende que no hay lugar a disposición alguna 
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en cuanto afecta a medidas o precios de tal suerte, que la obra ejecutada con arreglo al 
Proyecto contiene mayor número de unidades de las previstas, no tiene derecho a 
reclamación alguna, si por el contrario, el número de unidades fuera inferior, se 
descontará del presupuesto. 
17.27.5.4 Valoración de Obras completas 
 
Cuando por consecuencia de rescisión u otras causas fuera preciso valorar las 
obras incompletas, se aplicarán los precios del presupuesto, sin que pueda pretenderse 
hacer la valoración de la unidad de obra fraccionándola en forma distinta a la establecida 
en los cuadros de descomposición de precios. 
17.27.5.5 Carácter provisional de liquidaciones parciales 
 
Las liquidaciones parciales tienen carácter de documentos provisionales a buena 
cuenta, sujetos a certificaciones y variaciones que resulten de la liquidación final, no 
suponiendo tampoco dichas certificaciones, aprobación ni recepción de las obras que 
comprenden. La propiedad se reserva en todo momento y especialmente al hacer 
efectivas las liquidaciones parciales, el derecho de comprobar que el Contratista ha 
cumplido los compromisos referentes al pago de jornales y materiales invertidos en la 




Los pagos se efectuarán por el Propietario en los plazos previamente establecidos 
y su importe corresponderá precisamente al de las Certificaciones de obra expedidas por 
el Ingeniero Director, en virtud de las cuales se verifican aquellos. 
17.25.6.7  Suspensión por retraso de los Trabajos 
 
En ningún caso podrá el Contratista, alegando retraso en los pagos, suspender 
trabajos ni ejecutados a menor ritmo del que les corresponda, con arreglo al plazo en que 
deben terminarse. 
 
17.25.6.8 Indemnización por retraso de los Trabajos 
El importe de la indemnización que deberá abonar el Contratista por causas de 
retraso no justificado, en el plazo de terminación de las obras contratadas, será el importe 
de la suma de perjuicios materiales causados por la imposibilidad de ocupación del la 
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17.25.6.9 Indemnización de Daños de causa mayor al contratista 
 
El Contratista no tendrá derecho a indemnización por causas de pérdidas, averías 
o perjuicio ocasionados en las obras, sino en los casos de fuerza mayor. Para los efectos 
de este artículo, se considerarán como tales casos únicamente los que siguen: 
1-Los incendios causados por electricidad atmosférica. 
2-Los daños producidos por terremotos y maremotos, así como los producidos por 
vientos huracanados, mareas y crecidas de ríos superiores a las que sean de prever en el 
país, y siempre que exista constancia inequívoca de que el Contratista tomó las medidas 
posibles, dentro de sus medios, para evitar o atenuar los daños. 
3- Los que provengan de movimientos de terreno en que estén construidas las obras. 
4- Los destrozos ocasionados violentamente, a mano armada, en           tiempo de guerra, 
movimientos sediciosos populares o robos tumultuosos. 
La indemnización se referirá, exclusivamente, al abono de las unidades de obra 
ya ejecutadas o materiales acopiados a pie de obra; en ningún caso comprenderá medios 
auxiliares, maquinaria o instalaciones, etc., propiedad de la Contrata. 
 
 17.25.6.10Mejoras de Obras 
 
No se admitirán mejoras de obra, más que en el caso en que el Ingeniero Director 
haya ordenado por escrito la ejecución de los trabajos nuevos o que mejoren la calidad 
de los contratos, así como la de los materiales y aparatos previstos en el Contrato. 
Tampoco se admitirán aumentos de obra en las unidades contratadas, salvo caso de error 
en las mediciones del Proyecto, a menos que el Ingeniero Director ordene, también por 
escrito, la ampliación de las contratadas. 
 
17.25.6.11 Seguros de los trabajos 
 
El Contratista está obligado a asegurar la obra contratada, durante todo el tiempo 
que dure su ejecución, hasta la recepción definitiva; la cuantía del seguro coincidirá en 
todo momento, con el valor que tenga la Contrata, los objetos asegurados. 
El importe abonado por la Sociedad Aseguradora, en caso de siniestro, se ingresará a 
cuenta, a nombre del propietario, para que, con cargo a ella, se abone la obra que se 
construya y a medida que ésta se vaya realizando. El reintegro de dicha cantidad al 
Contratista se efectuará por certificaciones, como el resto de los trabajos de la 
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construcción. En ningún caso, salvo conformidad expresa del Contratista, hecha en 
documento público, el Propietario podrá disponer de dicho importe para menesteres 
ajenos a los de la construcción de la parte siniestrada; la infracción de lo anteriormente 
expuesto será motivo suficiente para que el Contratista pueda rescindir la contrata, con 
devolución de la fianza, abono completo de gastos, materiales acopiados, etc., y una 
indemnización equivalente al importe de los daños causados al Contratista por el 
siniestro y que le hubiese abonado, pero solo en proporción equivalente a lo que suponga 
la indemnización abonada por la Compañía Aseguradora, respecto al importe de los 
daños 
causados por el siniestro, que serán tasados a estos efectos por el Ingeniero Director. 
En las obras de reforma o reparación se fijará previamente la proporción de edificio que 
se debe asegurar y su cuantía, y si nada se previese, se entenderá que el seguro ha de 
comprender toda parte de edificio afectado por la obra. 
Los riesgos asegurados y las condiciones que figuran en la póliza de seguros, los pondrá 
el Contratista antes de contratarlos en conocimiento del Propietario, al objeto de recabar 
de éste su previa conformidad o reparos.
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 Minicentral de Lakuntza (XALA) 





El proyecto de la Central Hidráulica, situada en la localidad de Lakuntza, es un 
documento  que define los diferentes procesos  y aspectos para la  realización de este  
P.F.C. Comenzando desde una previa documentación, contactando con los diferentes 
fabricantes de los elementos que se detallan  y siguiendo con los cálculos realizados, 
gracias a los conocimientos adquiridos durante la Diplomatura y consultas realizadas a 
diferentes libros y documentos, se ha llegado a realizar este trabajo. No han sido menos 
laboriosas las horas utilizadas para la realización de los planos que reflejan gráficamente 
el sentido de los cálculos y documentos descritos. Gracias a este trabajo, se ha podido 
definir uno de los aspectos mas importantes para la realización de la misma, es decir, un 
proyecto que previamente parecía ser no muy rentable, ha resultado ser rentable, 
teniendo en cuenta de que de los 58 años de explotación adjudicados, en solo 19 se 
rentabilizaría la instalación de la Central.  
Otro de las razones mas importantes para realizar este proyecto ha sido la 
necesidad de demostrar que en estos tiempos de tanto consumo de energía eléctrica, las 
energías renovables siguen siendo uno de los sectores mas importantes a explotar tanto 
desde el punto de vista económico como desde el punto de vista del desarrollo 
tecnológico. 
Por último decir, que este proyecto ha sido un paso académico muy importante, 
ya que me ha enseñado la magnitud que puede llegar a abarcar un proyecto fuera del 
ambiente de la universidad. Para concluir señalar que desde un punto de vista 
económico me ha facilitado la valoración de  los elementos que se utilizan en la 
instalación, es decir, me ha enseñado a valorar que los precios de los elementos  no son 
nada despreciables, percibiendo así que un poco de Ingeniería,  puede generar el ahorro 
económico y el ahorro de  muchos quebraderos de cabeza en un futuro. 
 
 





 Minicentral de Lakuntza (XALA) 
 Xabier Lizarraga Andueza   
1 
 
BIBLIOGRAFIA UTILIZADA, NORMAS CONSULTIVAS Y DE 
OBLIGADO CUMPLIMENTO 
 
- CENTRALES HIDROELÉCTRICAS. S.Rojas Rodríguez, V Martín Tejeda. 
Universidad de Extremadura 1997. 
 
- ELEMENTOS DE HIDRAULICA. Rubio Sanjuan. Ed. Labor, 1966.  
 
- CENTRALES HIDROELÉCTRICAS. Su estudio, montaje, regulación y ensayo. 
Gaudenio Zoppetti Júgez. Editorial Gustavo Gili S.A. 1969.  
 
- MECÁNICA DE FLUIDOS Y MÁQUINAS HIDRÁULICAS. Claudio Mataix. 
Ediciones DOSSAT-2000. 
 
- GUÍA METODOLÓGIA DE EVALUACIONES DE IMPACTO AMBIENTAL 
EN PEQUEÑAS CENTRALES HIDROELÉCTRICAS. ESMA, 2006. 
 
- INSTALACIONES ELECTRICAS. McGraw Hill, 2007. 
 
- REGLAMENTO SOBRE CENTRALES ELÉCTRICAS SUBESTACIONES Y 
CENTROS DE TRANSFORMACIÓN (RCE). Ministerio de Industria y 
Energía. 
 
- REGLAMENTO ELECTROTRÉCNICO PARA BAJA TENSIÓN (RBT). 
Ministerio de Industria y Energía. 
 
- ACERO PARA ESTRUCTURAS DE EDIFICACIÓN. VALORES 
ESTÁTICOS. ESTRUCTURAS ELEMENTALES. ENSIDESA, MANUAL 
TOMO-1, 1990. 
 
- PRONTUARIO ENSIDESA. MANUAL PARA EL CÁLCULO DE 
ESTRUCTURAS METÁLICAS. ENSIDESA 1999. 
 
- HIDRÁULICA. Samuel Trueba Coronel. C.E.C.S.A. Compañía Editorial 
Continental, S.A, México 1980. 
- TURBO MAQUINAS HIDRÁULICAS. TURBINA HIDRÁULICAS, 
BOMBAS Y VENTILADORES. 2 Edición revisado y corregido. Claudio 
Mataix. Universidad Pontificada Comillas 2008. 
ISBN: 978-84-8468-252-3 
 Minicentral de Lakuntza (XALA) 
 Xabier Lizarraga Andueza   
2 
 
- MAQUINAS ELÉCTRICAS. Sexta Edición. Jesus Fraile Mora. Mc Graw Hill. 
2008 España. 
ISBN: 978-84-481-6112-5 
- LÍNEAS DE TRANSPORTE DE ENERGÍA. Luis Mario Checo.3 ra edición. 
Boixaren Editores. 1988. España. 
ISBN:84-267-0684-3 
- CENTRALES HIDRÁULICAS. CONCEPTOS Y COMPONENTES 




- Ley 82/1980, de 30 de Diciembre, sobre conservación de Energía. 
 
- Orden Foral 276/1990, de 15 de Mayo, del Consejero de Ordenación del 
Territorio, Vivienda y Medio Ambiente, por la que se determina el contenido del 
proyecto técnico para la instalación o ampliación de actividades clasificadas.  
 
- Orden Foral 400/1991, de 23 de Mayo, del Consejero de Ordenación del 
Territorio, Vivienda y Medio Ambiente, por la que se especifican los caudales 
de referencia para determinados tramos de los ríos de Navarra, en relación con 
los caudales mínimos a respetar y los caudales máximos de concesión, en el 
funcionamiento de pequeñas centrales hidroeléctricas. 
 
- Decreto Foral 229/1993, de 19 de Julio por el que se regulan los Estudios sobre 
Afecciones Medioambientales de los planes y proyectos de obras a realizar en el 
medio natural. 
 
- Decreto Foral 32/1990, de 15 de Febrero por el que se aprueba el Reglamento de 
Control de Actividades Clasificadas para la Protección del Medio Ambiente. 
 
- Decreto Foral 304/2001, del 22 de Octubre por el que se modifican determinados 
artículos del Decreto Foral 32/1990, de aprobación del Reglamento de Control 
de Actividades Clasificadas para la Protección del Medio Ambiente. 
 
- Real Decreto 2.177/1996, de 4 de Octubre por el que se aprueba la Norma 
Básica de la Edificación “NBE-CPI/96: Condiciones de protección Contra 
Incendios en los Edificios”. 
 
- Real Decreto 786/2.001 de 6 de Julio por el que se aprueba el Reglamento de 
Seguridad contra Incendios en los Establecimientos Industriales. 
 Minicentral de Lakuntza (XALA) 




- Norma UNE-EN 61116. Guía para el equipamiento de pequeños 










ESCUELA TÉCNICA SUPERIOR DE INGENIEROS INDUSTRIALES Y DE 
TELECOMUNICACIÓN 
 
Titulación: INGENIERO TÉCNICO INDUSTRIAL ELECTRICO 
 
 





      Xabier Lizarraga Andueza 
Blas Hermoso Alameda 
Justo García Ortega 
Pamplona, 19 de Julio de 2012
 
 
Numero Nivel Coord. X Coord. Y Coord. Z Codigo 
1 0 579106.326 753056.335 479.21 CT 
2 0 579117.42 753060.143 479.1 CT 
3 0 579123.618 753062.172 478.97 CT 
4 0 579136.578 753066.414 478.89 CT 
5 0 579147.893 753070.888 478.67 CT 
6 0 579159.01 753075.284 478.6 CT 
7 0 579179.709 753081.466 478.38 CT 
8 0 579209.89 753089.303 476.862 CT 
9 0 579219.282 753091.156 476.975 CT 
10 0 579238.147 753094.879 477.206 CT 
11 0 579262.416 753098.388 477.86 CT 
12 0 579275.465 753098.89 477.59 CT 
13 0 579285.82 753099.288 477.389 CT 
14 0 579310.943 753101.752 477.227 CT 
15 0 579331.12 753101.61 476.679 CT 
16 0 579352.454 753101.013 476.43 CT 
17 0 579369.799 753101.449 476.082 CT 
18 0 579383.289 753099.756 476.59 CT 
19 0 579397.437 753099.284 476.76 CT 
20 0 579411.585 753098.812 476.48 CT 
21 0 579422.917 753097.833 476.89 CT 
22 0 579434.222 753096.452 477.11 CT 
23 0 579438.705 753095.906 477.15 CT 
24 0 579449.337 753095.777 477.26 CT 
25 0 579454.636 753096.744 477.69 CT 
26 0 579463.764 753099.656 477.87 CT 
27 0 579477.289 753105.37 477.89 CT 
28 0 579490.815 753111.083 477.98 CT 
29 0 579502.132 753114.864 478.19 CT 
30 0 579513.452 753118.634 478.29 CT 
31 0 579527.775 753123.029 478.32 CT 
32 0 579542.22 753127.129 478.06 CT 
33 0 579551.18 753129.016 477.69 CT 
34 0 579565.292 753127.867 477.32 CT 
35 0 579565.135 753130.936 477.56 CT 
36 0 579551.389 753132.056 478.02 CT 
37 0 579545.821 753131.298 477.84 CT 
38 0 579536.862 753128.77 478.03 CT 
39 0 579527.903 753126.292 478.67 CT 
40 0 579519.805 753123.815 479.05 CT 
41 0 579512.651 753121.648 479.26 CT 
42 0 579503.577 753118.837 479.68 CT 
43 0 579493.686 753115.12 479.89 CT 
44 0 579481.708 753110.225 478.89 CT 
45 0 579474.704 753107.614 478.56 CT 
46 0 579468.892 753104.99 478.35 CT 
47 0 579462.298 753102.477 477.56 CT 
48 0 579457.379 753100.858 477.32 CT 
49 0 579452.797 753099.462 477.16 CT 
50 0 579446.49 753098.533 477.69 CT 
51 0 579439.315 753098.877 477.99 CT 
52 0 579430.027 753099.858 477.26 CT 
53 0 579421.476 753100.889 477.69 CT 
54 0 579411.116 753101.825 477.06 CT 
55 0 579401.675 753102.195 477.26 CT 
56 0 579390.383 753102.442 477.03 CT 
57 0 579381.922 753102.791 476.96 CT 
58 0 579368.987 753104.461 476.59 CT 
59 0 579360.343 753104.153 477.19 CT 
60 0 579354.406 753103.712 477.56 CT 
61 0 579341.445 753104.396 477.69 CT 
62 0 579326.227 753104.521 476.87 CT 
63 0 579309.503 753104.925 476.87 CT 
64 0 579291.161 753102.5 477.87 CT 
65 0 579271.855 753101.471 477.26 CT 
66 0 579258.984 753100.625 478.11 CT 
67 0 579240.864 753097.918 478.22 CT 
68 0 579224.946 753095.55 477.87 CT 
69 0 579212.244 753092.674 476.97 CT 
70 0 579189.721 753087.429 478.2 CT 
71 0 579170.084 753081.837 478.38 CT 
72 0 579158.389 753077.801 478.6 CT 
73 0 579148.608 753074.615 478.67 CT 
74 0 579137.55 753070.366 478.89 CT 
75 0 579123.132 753065.284 478.97 CT 
76 0 579114.457 753062.314 479.1 CT 
77 0 579108.015 753060.22 479.2 CT 
78 0 579110.986 753067.704 476.56 C-PRESA 
79 0 579069.721 753059.589 476.58 C-PRESA 
80 0 579069.299 753060.899 474.8 P-PRESA 
81 0 579111.516 753069.336 474.8 P-PRESA 
82 0 579066.09 753070.866 474.7 O-RIO 
83 0 579064.649 753079.72 474.5 O-RIO 
84 0 579065.723 753085.679 474.45 O-RIO 
85 0 579064.158 753098.478 474.4 O-RIO 
86 0 579058.743 753130.324 474.7 O-RIO 
87 0 579053.698 753156.601 474.1 O-RIO 
88 0 579052.648 753179.362 473.5 O-RIO 
89 0 579113.026 753073.983 474.7 O-RIO 
90 0 579111.444 753082.29 474.6 O-RIO 
91 0 579107.796 753082.608 474.55 O-RIO 
92 0 579099.654 753080.82 474.35 O-RIO 
93 0 579091.154 753082.175 474.39 O-RIO 
94 0 579085.873 753083.387 474.38 O-RIO 
95 0 579082.148 753088.124 474.38 O-RIO 
96 0 579077.219 753106.966 474.3 O-RIO 
97 0 579076.899 753134.762 474.2 O-RIO 
98 0 579075.489 753158.516 474.15 O-RIO 
99 0 579077.527 753177.461 474.33 O-RIO 
100 0 579070.551 753057.01 477.80 O-RIO 
101 0 579077.655 753044.845 477.80 O-RIO 
102 0 579075.966 753029.184 478.10 O-RIO 
103 0 579103.48 753049.854 477.9 O-RIO 
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11-may-1989 4,821   
12-may-1989 4,821   
13-may-1989 4,821   
14-may-1989 4,821   
15-may-1989 4,821   
16-may-1989 4,821   
17-may-1989 4,821   
18-may-1989 4,821   
19-may-1989 4,821   
20-may-1989 5,088   
21-may-1989 5,088   
22-may-1989 5,088   
23-may-1989 5,363   
24-may-1989 5,645   
25-may-1989 6,232   
26-may-1989 6,232   
27-may-1989 6,536   
28-may-1989 6,232   
29-may-1989 6,232   
30-may-1989 6,536   
31-may-1989 5,363   
1-jun-1989 5,088   
2-jun-1989 4,821   
3-jun-1989 5,088   
4-jun-1989 5,645   
5-jun-1989 6,232   
6-jun-1989 6,232   
7-jun-1989 6,232   
8-jun-1989 6,847   
9-jun-1989 7,163   
10-jun-1989 6,232   
11-jun-1989 5,363   
12-jun-1989 6,536   
13-jun-1989 7,163   













27-jun-1989 0,629   






29-jun-1989 1,669   
30-jun-1989 1,073   
1-jul-1989 0,790   
2-jul-1989 0,629   
3-jul-1989 0,557   
4-jul-1989 0,557   
5-jul-1989 0,428   
6-jul-1989 0,370   
7-jul-1989 0,370   
8-jul-1989 0,318   
9-jul-1989 0,878   
10-jul-1989 0,629   
11-jul-1989 0,490   
12-jul-1989 0,370   
13-jul-1989 0,271   
14-jul-1989 0,228   
15-jul-1989 0,271   
16-jul-1989 0,271   
17-jul-1989 0,228   
18-jul-1989 0,228   
19-jul-1989 0,228   
20-jul-1989 0,228   
21-jul-1989 0,318   
22-jul-1989 0,318   
23-jul-1989 0,318   
24-jul-1989 0,318   
25-jul-1989 0,318   
26-jul-1989 0,318   
27-jul-1989 0,318   
28-jul-1989 0,318   
29-jul-1989 0,318   
30-jul-1989 0,318   
31-jul-1989 0,318   
1-ago-1989 0,370   
2-ago-1989 0,228   
3-ago-1989 0,228   
4-ago-1989 0,189   
5-ago-1989 1,180   
6-ago-1989 0,629   
7-ago-1989 0,490   
8-ago-1989 0,490   
9-ago-1989 0,318   
10-ago-1989 0,370   
11-ago-1989 0,318   
12-ago-1989 0,318   
13-ago-1989 0,318   
14-ago-1989 0,271   
15-ago-1989 0,228   
16-ago-1989 0,155   
17-ago-1989 0,155   






19-ago-1989 0,155   
20-ago-1989 0,155   
21-ago-1989 0,189   
22-ago-1989 0,318   
23-ago-1989 0,370   
24-ago-1989 0,318   
25-ago-1989 0,228   
26-ago-1989 0,228   
27-ago-1989 0,189   
28-ago-1989 0,155   
29-ago-1989 0,228   
30-ago-1989 0,228   
31-ago-1989 0,228   
1-sep-1989 0,228   
2-sep-1989 0,271   
3-sep-1989 0,228   
4-sep-1989 0,271   
5-sep-1989 0,271   
6-sep-1989 0,189   
7-sep-1989 0,189   
8-sep-1989 0,155   
9-sep-1989 0,189   
10-sep-1989 0,228   
11-sep-1989 0,271   
12-sep-1989 0,318   
13-sep-1989 0,228   
14-sep-1989 0,271   
15-sep-1989 0,790   
16-sep-1989 0,878   
17-sep-1989 0,557   
18-sep-1989 0,370   
19-sep-1989 0,490   
20-sep-1989 0,228   
21-sep-1989 0,271   
22-sep-1989 0,189   
23-sep-1989 0,189   
24-sep-1989 0,189   
25-sep-1989 0,155   
26-sep-1989 0,155   
27-sep-1989 0,318   
28-sep-1989 0,228   
29-sep-1989 0,318   
30-sep-1989 0,318   
1-oct-1989 0,189   
2-oct-1989 0,189   
3-oct-1989 0,189   
4-oct-1989 0,155   
5-oct-1989 0,155   
6-oct-1989 0,155   
7-oct-1989 0,155   






9-oct-1989 0,707   
10-oct-1989 0,557   
11-oct-1989 0,707   
12-oct-1989 0,790   
13-oct-1989 0,629   
14-oct-1989 0,490   
15-oct-1989 0,370   
16-oct-1989 0,370   
17-oct-1989 0,318   
18-oct-1989 0,318   
19-oct-1989 0,318   
20-oct-1989 0,318   
21-oct-1989 0,318   
22-oct-1989 0,318   
23-oct-1989 0,318   
24-oct-1989 0,318   
25-oct-1989 0,318   
26-oct-1989 0,318   
27-oct-1989 0,228   
28-oct-1989 0,428   
29-oct-1989 0,490   
30-oct-1989 0,428   
31-oct-1989 0,428   
1-nov-1989 0,370   
2-nov-1989 0,318   
3-nov-1989 0,271   
4-nov-1989 0,428   
5-nov-1989 2,612   
6-nov-1989 21,990   
7-nov-1989 21,990   
8-nov-1989 13,394   
9-nov-1989 8,802   
10-nov-1989 6,536   
11-nov-1989 4,563   
12-nov-1989 3,396   
13-nov-1989 2,436   
14-nov-1989 1,954   
15-nov-1989 1,669   
16-nov-1989 1,411   
17-nov-1989 1,292   
18-nov-1989 1,180   
19-nov-1989 1,073   
20-nov-1989 1,073   
21-nov-1989 2,268   
22-nov-1989 1,954   
23-nov-1989 1,669   
24-nov-1989 1,411   
25-nov-1989 1,411   
26-nov-1989 1,292   
27-nov-1989 1,180   






29-nov-1989 1,292   
30-nov-1989 1,292   
1-dic-1989 1,180   
2-dic-1989 1,073   
3-dic-1989 1,073   
4-dic-1989 0,878   
5-dic-1989 0,878   
6-dic-1989 0,790   
7-dic-1989 0,790   
8-dic-1989 0,790   
9-dic-1989 0,707   
10-dic-1989 0,629   
11-dic-1989 0,629   
12-dic-1989 0,557   
13-dic-1989 0,629   
14-dic-1989 0,629   
15-dic-1989 0,707   
16-dic-1989 0,707   
17-dic-1989 0,629   
18-dic-1989 0,629   
19-dic-1989 0,790   
20-dic-1989 1,073   
21-dic-1989 1,073   
22-dic-1989 0,973   
23-dic-1989 1,808   
24-dic-1989 2,436   
25-dic-1989 1,808   
26-dic-1989 1,537   
27-dic-1989 3,188   
28-dic-1989 3,188   
29-dic-1989 2,988   
30-dic-1989 2,436   
31-dic-1989 1,954   
1-ene-1990 1,808   
2-ene-1990 1,537   
3-ene-1990 1,537   
4-ene-1990 1,669   
5-ene-1990 1,669   
6-ene-1990 1,537   
7-ene-1990 1,411   
8-ene-1990 4,071   
9-ene-1990 5,363   
10-ene-1990 4,313   
11-ene-1990 3,188   
12-ene-1990 2,796   
13-ene-1990 2,436   
14-ene-1990 2,107   
15-ene-1990 2,268   
16-ene-1990 5,645   
17-ene-1990 4,071   






19-ene-1990 31,582   
20-ene-1990 10,528   
21-ene-1990 6,847   
22-ene-1990 5,088   
23-ene-1990 4,071   
24-ene-1990 3,613   
25-ene-1990 3,188   
26-ene-1990 2,796   
27-ene-1990 2,988   
28-ene-1990 3,838   
29-ene-1990 5,088   
30-ene-1990 4,071   
31-ene-1990 3,396   
1-feb-1990 3,396   
2-feb-1990 3,188   
3-feb-1990 2,796   
4-feb-1990 2,796   
5-feb-1990 2,436   
6-feb-1990 2,268   
7-feb-1990 2,268   
8-feb-1990 2,107   
9-feb-1990 1,954   
10-feb-1990 1,808   
11-feb-1990 1,669   
12-feb-1990 8,469   
13-feb-1990 34,278   
14-feb-1990 16,669   
15-feb-1990 9,794   
16-feb-1990 6,847   
17-feb-1990 5,088   
18-feb-1990 4,313   
19-feb-1990 3,613   
20-feb-1990 3,188   
21-feb-1990 2,796   
22-feb-1990 2,436   
23-feb-1990 2,268   
24-feb-1990 2,268   
25-feb-1990 2,268   
26-feb-1990 2,107   
27-feb-1990 1,954   
28-feb-1990 1,808   
1-mar-1990 1,669   
2-mar-1990 2,796   
3-mar-1990 5,645   
4-mar-1990 3,188   
5-mar-1990 2,796   
6-mar-1990 2,612   
7-mar-1990 2,436   
8-mar-1990 2,268   
9-mar-1990 2,436   






11-mar-1990 2,988   
12-mar-1990 2,612   
13-mar-1990 2,268   
14-mar-1990 2,268   
15-mar-1990 1,954   
16-mar-1990 1,808   
17-mar-1990 1,669   
18-mar-1990 1,537   
19-mar-1990 1,537   
20-mar-1990 1,537   
21-mar-1990 1,411   
22-mar-1990 1,411   
23-mar-1990 1,411   
24-mar-1990 1,669   
25-mar-1990 1,808   
26-mar-1990 2,796   
27-mar-1990 4,071   
28-mar-1990 3,188   
29-mar-1990 2,612   
30-mar-1990 2,436   
31-mar-1990 2,107   
1-abr-1990 2,107   
2-abr-1990 2,107   
3-abr-1990 2,436   
4-abr-1990 5,088   
5-abr-1990 6,232   
6-abr-1990 15,850   
7-abr-1990 11,756   
8-abr-1990 8,138   
9-abr-1990 12,166   
10-abr-1990 18,306   
11-abr-1990 36,332   
12-abr-1990 33,982   
13-abr-1990 21,581   
14-abr-1990 21,172   
15-abr-1990 28,474   
16-abr-1990 29,735   
17-abr-1990 18,716   
18-abr-1990 24,447   
19-abr-1990 75,545   
20-abr-1990 111,480   
21-abr-1990 40,698   
22-abr-1990 21,990   
23-abr-1990 40,406   
24-abr-1990 44,846   
25-abr-1990 37,207   
26-abr-1990 21,172   
27-abr-1990 14,213   
28-abr-1990 9,794   
29-abr-1990 7,484   






1-may-1990 4,821   
2-may-1990 4,071   
3-may-1990 3,396   
4-may-1990 2,796   
5-may-1990 4,563   
6-may-1990 4,071   
7-may-1990 3,613   
8-may-1990 5,088   
9-may-1990 4,563   
10-may-1990 5,088   
11-may-1990 4,313   
12-may-1990 3,613   
13-may-1990 3,838   
14-may-1990 3,613   
15-may-1990 3,188   
16-may-1990 2,796   
17-may-1990 2,612   
18-may-1990 3,188   
19-may-1990 4,313   
20-may-1990 7,484   
21-may-1990 7,809   
22-may-1990 6,847   
23-may-1990 6,232   
24-may-1990 6,232   
25-may-1990 5,645   
26-may-1990 4,563   
27-may-1990 3,838   
28-may-1990 3,396   
29-may-1990 2,988   
30-may-1990 2,796   
31-may-1990 2,436   
1-jun-1990 2,268   
2-jun-1990 2,107   
3-jun-1990 2,107   
4-jun-1990 1,954   
5-jun-1990 1,808   
6-jun-1990 2,107   
7-jun-1990 2,107   
8-jun-1990 1,808   
9-jun-1990 1,537   
10-jun-1990 1,537   
11-jun-1990 1,411   
12-jun-1990 1,537   
13-jun-1990 1,537   
14-jun-1990 1,669   
15-jun-1990 3,188   
16-jun-1990 2,268   
17-jun-1990 3,613   
18-jun-1990 3,613   
19-jun-1990 2,612   






21-jun-1990 3,838   
22-jun-1990 2,612   
23-jun-1990 2,436   
24-jun-1990 1,954   
25-jun-1990 1,669   
26-jun-1990 1,537   
27-jun-1990 1,411   
28-jun-1990 1,411   
29-jun-1990 1,292   
30-jun-1990 1,180   
1-jul-1990 1,292   
2-jul-1990 1,180   
3-jul-1990 1,180   
4-jul-1990 1,180   
5-jul-1990 1,073   
6-jul-1990 1,073   
7-jul-1990 1,073   
8-jul-1990 1,073   
9-jul-1990 1,073   
10-jul-1990 1,073   
11-jul-1990 0,878   
12-jul-1990 0,878   
13-jul-1990 0,707   
14-jul-1990 0,428   
15-jul-1990 0,490   
16-jul-1990 0,490   
17-jul-1990 0,428   
18-jul-1990 0,428   
19-jul-1990 0,370   
20-jul-1990 0,318   
21-jul-1990 0,318   
22-jul-1990 0,318   
23-jul-1990 0,271   
24-jul-1990 0,490   
25-jul-1990 0,707   
26-jul-1990 0,428   
27-jul-1990 0,318   
28-jul-1990 0,318   
29-jul-1990 0,490   
30-jul-1990 0,629   
31-jul-1990 0,318   
1-ago-1990 0,271   
2-ago-1990 0,271   
3-ago-1990 0,271   
4-ago-1990 0,228   
5-ago-1990 0,155   
6-ago-1990 0,098   
7-ago-1990 0,098   
8-ago-1990 0,098   
9-ago-1990 0,098   






11-ago-1990 0,098   
12-ago-1990 0,098   
13-ago-1990 0,098   
14-ago-1990 0,125   
15-ago-1990 0,228   
16-ago-1990 0,228   
17-ago-1990 0,155   
18-ago-1990 0,125   
19-ago-1990 0,098   
20-ago-1990 0,098   
21-ago-1990 0,098   
22-ago-1990 0,098   
23-ago-1990 0,098   
24-ago-1990 0,098   
25-ago-1990 0,098   
26-ago-1990 0,125   
27-ago-1990 0,189   
28-ago-1990 0,098   
29-ago-1990 0,098   
30-ago-1990 0,125   
31-ago-1990 0,271   
1-sep-1990 0,557   
2-sep-1990 0,271   
3-sep-1990 0,189   
4-sep-1990 0,189   
5-sep-1990 0,155   
6-sep-1990 0,125   
7-sep-1990 0,125   
8-sep-1990 0,125   
9-sep-1990 0,125   
10-sep-1990 0,098   
11-sep-1990 0,155   
12-sep-1990 0,228   
13-sep-1990 0,098   
14-sep-1990 0,098   
15-sep-1990 0,098   
16-sep-1990 0,125   
17-sep-1990 0,098   
18-sep-1990 0,098   
19-sep-1990 0,125   
20-sep-1990 0,098   
21-sep-1990 0,155   
22-sep-1990 0,189   
23-sep-1990 0,155   
24-sep-1990 0,271   
25-sep-1990 0,228   
26-sep-1990 0,228   
27-sep-1990 0,155   
28-sep-1990 0,155   
29-sep-1990 0,155   






1-oct-1990 0,189   
2-oct-1990 0,271   
3-oct-1990 0,228   
4-oct-1990 0,228   
5-oct-1990 0,228   
6-oct-1990 0,370   
7-oct-1990 0,318   
8-oct-1990 0,318   
9-oct-1990 0,707   
10-oct-1990 0,790   
11-oct-1990 0,557   
12-oct-1990 0,490   
13-oct-1990 0,370   
14-oct-1990 0,318   
15-oct-1990 0,271   
16-oct-1990 0,155   
17-oct-1990 0,228   
18-oct-1990 0,228   
19-oct-1990 0,189   
20-oct-1990 0,189   
21-oct-1990 0,228   
22-oct-1990 0,318   
23-oct-1990 0,428   
24-oct-1990 0,428   
25-oct-1990 0,370   
26-oct-1990 0,370   
27-oct-1990 0,271   
28-oct-1990 0,557   
29-oct-1990 7,163   
30-oct-1990 7,809   
31-oct-1990 2,988   
1-nov-1990 3,838   
2-nov-1990 3,188   
3-nov-1990 2,436   
4-nov-1990 3,838   
5-nov-1990 3,396   
6-nov-1990 2,107   
7-nov-1990 1,537   
8-nov-1990 1,411   
9-nov-1990 1,954   
10-nov-1990 1,954   
11-nov-1990 2,268   
12-nov-1990 2,268   
13-nov-1990 1,669   
14-nov-1990 1,292   
15-nov-1990 1,292   
16-nov-1990 1,292   
17-nov-1990 1,180   
18-nov-1990 1,180   
19-nov-1990 1,073   






21-nov-1990 1,669   
22-nov-1990 5,363   
23-nov-1990 3,613   
24-nov-1990 8,138   
25-nov-1990 13,394   
26-nov-1990 7,484   
27-nov-1990 8,469   
28-nov-1990 14,213   
29-nov-1990 12,575   
30-nov-1990 10,528   
1-dic-1990 7,163   
2-dic-1990 5,935   
3-dic-1990 4,821   
4-dic-1990 4,071   
5-dic-1990 3,613   
6-dic-1990 2,988   
7-dic-1990 2,612   
8-dic-1990 2,436   
9-dic-1990 2,612   
10-dic-1990 3,188   
11-dic-1990 82,655   
12-dic-1990 112,288   
13-dic-1990 128,836   
14-dic-1990 40,115   
15-dic-1990 21,172   
16-dic-1990 13,803   
17-dic-1990 10,119   
18-dic-1990 8,138   
19-dic-1990 7,163   
20-dic-1990 5,935   
21-dic-1990 5,088   
22-dic-1990 4,821   
23-dic-1990 4,313   
24-dic-1990 4,071   
25-dic-1990 4,071   
26-dic-1990 8,469   
27-dic-1990 19,944   
28-dic-1990 23,219   
29-dic-1990 23,219   
30-dic-1990 22,400   
31-dic-1990 17,078   
1-ene-1991 14,622   
2-ene-1991 10,938   
3-ene-1991 9,134   
4-ene-1991 9,134   
5-ene-1991 9,134   
6-ene-1991 7,484   
7-ene-1991 9,466   
8-ene-1991 13,803   
9-ene-1991 11,756   






11-ene-1991 9,466   
12-ene-1991 19,534   
13-ene-1991 31,886   
14-ene-1991 24,037   
15-ene-1991 15,441   
16-ene-1991 11,347   
17-ene-1991 9,134   
18-ene-1991 8,802   
19-ene-1991 10,938   
20-ene-1991 12,575   
21-ene-1991 9,794   
22-ene-1991 8,469   
23-ene-1991 7,809   
24-ene-1991 6,536   
25-ene-1991 5,935   
26-ene-1991 5,363   
27-ene-1991 4,821   
28-ene-1991 4,563   
29-ene-1991 4,071   
30-ene-1991 3,838   
31-ene-1991 3,613   
1-feb-1991 3,613   
2-feb-1991 3,613   
3-feb-1991 3,396   
4-feb-1991 3,188   
5-feb-1991 3,188   
6-feb-1991 2,988   
7-feb-1991 3,188   
8-feb-1991 3,613   
9-feb-1991 3,613   
10-feb-1991 4,313   
11-feb-1991 4,821   
12-feb-1991 4,563   
13-feb-1991 4,313   
14-feb-1991 5,088   
15-feb-1991 5,088   
16-feb-1991 5,645   
17-feb-1991 11,347   
18-feb-1991 13,394   
19-feb-1991 12,985   
20-feb-1991 10,938   
21-feb-1991 9,134   
22-feb-1991 8,469   
23-feb-1991 7,484   
24-feb-1991 6,847   
25-feb-1991 6,536   
26-feb-1991 6,232   
27-feb-1991 5,645   
28-feb-1991 5,088   
1-mar-1991 5,088   






3-mar-1991 4,563   
4-mar-1991 4,071   
5-mar-1991 4,313   
6-mar-1991 4,821   
7-mar-1991 21,172   
8-mar-1991 24,037   
9-mar-1991 14,622   
10-mar-1991 10,528   
11-mar-1991 8,469   
12-mar-1991 7,484   
13-mar-1991 6,536   
14-mar-1991 5,935   
15-mar-1991 5,088   
16-mar-1991 4,821   
17-mar-1991 5,363   
18-mar-1991 5,935   
19-mar-1991 5,088   
20-mar-1991 4,563   
21-mar-1991 4,563   
22-mar-1991 4,563   
23-mar-1991 5,645   
24-mar-1991 52,499   
25-mar-1991 114,749   
26-mar-1991 40,115   
27-mar-1991 23,628   
28-mar-1991 16,669   
29-mar-1991 12,985   
30-mar-1991 10,528   
31-mar-1991 8,469   
1-abr-1991 7,163   
2-abr-1991 5,935   
3-abr-1991 5,363   
4-abr-1991 5,088   
5-abr-1991 22,400   
6-abr-1991 28,474   
7-abr-1991 17,897   
8-abr-1991 14,622   
9-abr-1991 11,756   
10-abr-1991 9,134   
11-abr-1991 7,163   
12-abr-1991 6,232   
13-abr-1991 53,183   
14-abr-1991 55,290   
15-abr-1991 50,824   
16-abr-1991 71,535   
17-abr-1991 41,576   
18-abr-1991 22,809   
19-abr-1991 17,078   
20-abr-1991 21,581   
21-abr-1991 20,353   






23-abr-1991 12,575   
24-abr-1991 10,938   
25-abr-1991 12,985   
26-abr-1991 53,529   
27-abr-1991 38,951   
28-abr-1991 26,530   
29-abr-1991 21,990   
30-abr-1991 17,897   
1-may-1991 15,031   
2-may-1991 109,882   
3-may-1991 94,510   
4-may-1991 36,624   
5-may-1991 114,749   
6-may-1991 73,507   
7-may-1991 40,406   
8-may-1991 29,107   
9-may-1991 59,779   
10-may-1991 69,627   
11-may-1991 36,332   
12-may-1991 21,581   
13-may-1991 29,735   
14-may-1991 22,809   
15-may-1991 17,488   
16-may-1991 15,031   
17-may-1991 13,394   
18-may-1991 11,347   
19-may-1991 10,119   
20-may-1991 9,134   
21-may-1991 8,469   
22-may-1991 7,484   
23-may-1991 6,847   
24-may-1991 6,232   
25-may-1991 5,645   
26-may-1991 4,821   
27-may-1991 4,313   
28-may-1991 4,071   
29-may-1991 3,613   
30-may-1991 3,613   
31-may-1991 3,396   
1-jun-1991 3,396   
2-jun-1991 3,396   
3-jun-1991 2,988   
4-jun-1991 2,796   
5-jun-1991 2,612   
6-jun-1991 2,796   
7-jun-1991 2,796   
8-jun-1991 3,396   
9-jun-1991 2,988   
10-jun-1991 2,436   
11-jun-1991 2,268   






13-jun-1991 1,808   
14-jun-1991 1,669   
15-jun-1991 1,669   
16-jun-1991 1,669   
17-jun-1991 1,669   
18-jun-1991 1,808   
19-jun-1991 1,669   
20-jun-1991 1,537   
21-jun-1991 1,411   
22-jun-1991 1,411   
23-jun-1991 1,292   
24-jun-1991 1,180   
25-jun-1991 1,073   
26-jun-1991 0,973   
27-jun-1991 0,973   
28-jun-1991 0,973   
29-jun-1991 0,878   
30-jun-1991 0,878   
1-jul-1991 0,878   
2-jul-1991 0,878   
3-jul-1991 0,878   
4-jul-1991 1,073   
5-jul-1991 1,073   
6-jul-1991 0,878   
7-jul-1991 0,790   
8-jul-1991 0,707   
9-jul-1991 0,629   
10-jul-1991 0,629   
11-jul-1991 0,707   
12-jul-1991 0,629   
13-jul-1991 0,629   
14-jul-1991 0,629   
15-jul-1991 0,629   
16-jul-1991 0,629   
17-jul-1991 0,629   
18-jul-1991 0,629   
19-jul-1991 0,629   
20-jul-1991 0,557   
21-jul-1991 0,557   
22-jul-1991 0,557   
23-jul-1991 0,557   
24-jul-1991 0,557   
25-jul-1991 0,629   
26-jul-1991 0,629   
27-jul-1991 0,629   
28-jul-1991 0,557   
29-jul-1991 0,557   
30-jul-1991 0,557   
31-jul-1991 0,490   
1-ago-1991 0,557   






3-ago-1991 0,557   
4-ago-1991 0,557   
5-ago-1991 0,557   
6-ago-1991 0,490   
7-ago-1991 0,490   
8-ago-1991 0,490   
9-ago-1991 0,490   
10-ago-1991 0,490   
11-ago-1991 0,707   
12-ago-1991 0,707   
13-ago-1991 0,557   
14-ago-1991 0,490   
15-ago-1991 0,490   
16-ago-1991 0,490   
17-ago-1991 0,490   
18-ago-1991 0,428   
19-ago-1991 0,428   
20-ago-1991 0,428   
21-ago-1991 0,370   
22-ago-1991 0,370   
23-ago-1991 0,318   
24-ago-1991 0,318   
25-ago-1991 0,271   
26-ago-1991 0,228   
27-ago-1991 0,228   
28-ago-1991 0,228   
29-ago-1991 0,228   
30-ago-1991 0,228   
31-ago-1991 0,189   
1-sep-1991 0,189   
2-sep-1991 0,228   
3-sep-1991 0,490   
4-sep-1991 9,466   
5-sep-1991 1,411   
6-sep-1991 0,370   
7-sep-1991 0,228   
8-sep-1991 0,155   
9-sep-1991 0,098   
10-sep-1991 0,057   
11-sep-1991 0,428   
12-sep-1991 1,411   
13-sep-1991 0,557   
14-sep-1991 0,370   
15-sep-1991 0,271   
16-sep-1991 0,155   
17-sep-1991 0,098   
18-sep-1991 0,057   
19-sep-1991 0,125   
20-sep-1991 0,189   
21-sep-1991 0,189   






23-sep-1991 0,155   
24-sep-1991 0,189   
25-sep-1991 0,228   
26-sep-1991 0,490   
27-sep-1991 0,707   
28-sep-1991 0,629   
29-sep-1991 0,490   
30-sep-1991 0,490   
1-oct-1991 0,973   
2-oct-1991 0,973   
3-oct-1991 0,973   
4-oct-1991 0,973   
5-oct-1991 3,188   
6-oct-1991 2,988   
7-oct-1991 3,396   
8-oct-1991 2,612   
9-oct-1991 2,268   
10-oct-1991 35,162   
11-oct-1991 60,171   
12-oct-1991 16,669   
13-oct-1991 9,466   
14-oct-1991 6,536   
15-oct-1991 5,088   
16-oct-1991 4,071   
17-oct-1991 3,613   
18-oct-1991 3,188   
19-oct-1991 3,613   
20-oct-1991 17,488   
21-oct-1991 10,119   
22-oct-1991 8,469   
23-oct-1991 6,536   
24-oct-1991 5,363   
25-oct-1991 4,313   
26-oct-1991 3,838   
27-oct-1991 5,645   
28-oct-1991 9,466   
29-oct-1991 11,756   
30-oct-1991 8,138   
31-oct-1991 6,847   
1-nov-1991 5,363   
2-nov-1991 4,563   
3-nov-1991 4,071   
4-nov-1991 9,794   
5-nov-1991 14,213   
6-nov-1991 33,982   
7-nov-1991 22,809   
8-nov-1991 14,622   
9-nov-1991 10,528   
10-nov-1991 10,119   
11-nov-1991 9,466   






13-nov-1991 12,985   
14-nov-1991 44,846   
15-nov-1991 36,332   
16-nov-1991 46,063   
17-nov-1991 40,990   
18-nov-1991 24,856   
19-nov-1991 27,833   
20-nov-1991 106,757   
21-nov-1991 278,401   
22-nov-1991 54,579   
23-nov-1991 25,867   
24-nov-1991 18,306   
25-nov-1991 16,259   
26-nov-1991 18,716   
27-nov-1991 15,441   
28-nov-1991 12,985   
29-nov-1991 11,347   
30-nov-1991 10,938   
1-dic-1991 9,794   
2-dic-1991 8,469   
3-dic-1991 7,484   
4-dic-1991 6,232   
5-dic-1991 5,363   
6-dic-1991 4,821   
7-dic-1991 4,563   
8-dic-1991 5,363   
9-dic-1991 4,821   
10-dic-1991 4,563   
11-dic-1991 4,313   
12-dic-1991 4,071   
13-dic-1991 3,613   
14-dic-1991 3,396   
15-dic-1991 3,396   
16-dic-1991 3,613   
17-dic-1991 3,613   
18-dic-1991 3,396   
19-dic-1991 3,613   
20-dic-1991 5,935   
21-dic-1991 26,530   
22-dic-1991 11,756   
23-dic-1991 8,138   
24-dic-1991 6,536   
25-dic-1991 5,935   
26-dic-1991 5,363   
27-dic-1991 4,821   
28-dic-1991 4,313   
29-dic-1991 4,071   
30-dic-1991 3,613   
31-dic-1991 3,396   
1-ene-1992 3,396   






3-ene-1992 2,988   
4-ene-1992 2,796   
5-ene-1992 2,796   
6-ene-1992 2,612   
7-ene-1992 2,436   
8-ene-1992 2,436   
9-ene-1992 2,436   
10-ene-1992 2,436   
11-ene-1992 2,988   
12-ene-1992 2,988   
13-ene-1992 2,796   
14-ene-1992 2,612   
15-ene-1992 2,612   
16-ene-1992 2,436   
17-ene-1992 2,268   
18-ene-1992 2,268   
19-ene-1992 2,268   
20-ene-1992 2,107   
21-ene-1992 3,188   
22-ene-1992 4,313   
23-ene-1992 3,613   
24-ene-1992 3,188   
25-ene-1992 3,613   
26-ene-1992 4,821   
27-ene-1992 5,363   
28-ene-1992 4,821   
29-ene-1992 4,313   
30-ene-1992 4,071   
31-ene-1992 3,613   
1-feb-1992 3,396   
2-feb-1992 3,396   
3-feb-1992 3,396   
4-feb-1992 3,188   
5-feb-1992 2,988   
6-feb-1992 2,988   
7-feb-1992 2,988   
8-feb-1992 2,988   
9-feb-1992 2,988   
10-feb-1992 2,796   
11-feb-1992 2,612   
12-feb-1992 2,796   
13-feb-1992 6,847   
14-feb-1992 10,119   
15-feb-1992 7,163   
16-feb-1992 5,645   
17-feb-1992 4,821   
18-feb-1992 4,821   
19-feb-1992 4,313   
20-feb-1992 4,071   
21-feb-1992 3,613   






23-feb-1992 3,188   
24-feb-1992 3,188   
25-feb-1992 2,988   
26-feb-1992 2,988   
27-feb-1992 2,796   
28-feb-1992 2,796   
29-feb-1992 2,436   
1-mar-1992 2,436   
2-mar-1992 2,268   
3-mar-1992 2,268   
4-mar-1992 2,268   
5-mar-1992 2,268   
6-mar-1992 2,268   
7-mar-1992 2,107   
8-mar-1992 2,107   
9-mar-1992 2,107   
10-mar-1992 2,107   
11-mar-1992 2,107   
12-mar-1992 2,107   
13-mar-1992 2,268   
14-mar-1992 2,107   
15-mar-1992 3,613   
16-mar-1992 5,363   
17-mar-1992 4,313   
18-mar-1992 3,613   
19-mar-1992 3,188   
20-mar-1992 2,988   
21-mar-1992 2,796   
22-mar-1992 2,612   
23-mar-1992 2,612   
24-mar-1992 30,972   
25-mar-1992 28,474   
26-mar-1992 42,164   
27-mar-1992 101,516   
28-mar-1992 65,557   
29-mar-1992 38,079   
30-mar-1992 44,846   
31-mar-1992 42,164   
1-abr-1992 26,200   
2-abr-1992 42,164   
3-abr-1992 54,226   
4-abr-1992 45,149   
5-abr-1992 47,926   
6-abr-1992 31,582   
7-abr-1992 27,186   
8-abr-1992 38,660   
9-abr-1992 152,088   
10-abr-1992 43,646   
11-abr-1992 28,474   
12-abr-1992 22,809   






14-abr-1992 17,488   
15-abr-1992 15,441   
16-abr-1992 26,530   
17-abr-1992 30,046   
18-abr-1992 53,183   
19-abr-1992 33,685   
20-abr-1992 22,809   
21-abr-1992 17,897   
22-abr-1992 14,213   
23-abr-1992 11,756   
24-abr-1992 9,794   
25-abr-1992 8,469   
26-abr-1992 7,484   
27-abr-1992 6,536   
28-abr-1992 5,645   
29-abr-1992 6,232   
30-abr-1992 7,484   
1-may-1992 7,163   
2-may-1992 41,870   
3-may-1992 70,098   
4-may-1992 27,833   
5-may-1992 17,897   
6-may-1992 13,394   
7-may-1992 10,528   
8-may-1992 8,469   
9-may-1992 7,484   
10-may-1992 6,232   
11-may-1992 5,645   
12-may-1992 5,088   
13-may-1992 4,563   
14-may-1992 27,833   
15-may-1992 17,897   
16-may-1992 13,394   
17-may-1992 10,528   
18-may-1992 8,469   
19-may-1992 7,484   
20-may-1992 6,232   
21-may-1992 5,645   
22-may-1992 5,088   
23-may-1992 4,563   
24-may-1992 4,071   
25-may-1992 3,613   
26-may-1992 3,188   
27-may-1992 2,988   
28-may-1992 2,612   
29-may-1992 2,436   
30-may-1992 2,436   
31-may-1992 3,188   
1-jun-1992 4,313   
2-jun-1992 3,188   






4-jun-1992 3,838   
5-jun-1992 5,088   
6-jun-1992 4,071   
7-jun-1992 2,796   
8-jun-1992 3,396   
9-jun-1992 5,088   
10-jun-1992 3,838   
11-jun-1992 2,988   
12-jun-1992 2,436   
13-jun-1992 2,436   
14-jun-1992 3,396   
15-jun-1992 2,988   
16-jun-1992 2,988   
17-jun-1992 5,363   
18-jun-1992 4,563   
19-jun-1992 3,613   
20-jun-1992 2,988   
21-jun-1992 2,612   
22-jun-1992 2,436   
23-jun-1992 26,859   
24-jun-1992 91,211   
25-jun-1992 22,809   
26-jun-1992 13,803   
27-jun-1992 9,466   
28-jun-1992 6,847   
29-jun-1992 5,645   
30-jun-1992 4,821   
1-jul-1992 4,563   
2-jul-1992 4,313   
3-jul-1992 3,613   
4-jul-1992 2,988   
5-jul-1992 2,988   
6-jul-1992 12,166   
7-jul-1992 12,575   
8-jul-1992 8,138   
9-jul-1992 6,232   
10-jul-1992 5,088   
11-jul-1992 4,563   
12-jul-1992 3,613   
13-jul-1992 3,188   
14-jul-1992 2,796   
15-jul-1992 2,612   
16-jul-1992 2,268   
17-jul-1992 2,107   
18-jul-1992 1,954   
19-jul-1992 1,808   
20-jul-1992 1,537   
21-jul-1992 1,411   
22-jul-1992 1,411   
23-jul-1992 1,411   






25-jul-1992 1,180   
26-jul-1992 1,180   
27-jul-1992 1,180   
28-jul-1992 1,073   
29-jul-1992 1,073   
30-jul-1992 0,973   
31-jul-1992 0,973   
1-ago-1992 0,973   
2-ago-1992 0,878   
3-ago-1992 0,878   
4-ago-1992 0,973   
5-ago-1992 0,878   
6-ago-1992 0,878   
7-ago-1992 0,790   
8-ago-1992 0,878   
9-ago-1992 1,537   
10-ago-1992 1,411   
11-ago-1992 0,973   
12-ago-1992 0,878   
13-ago-1992 0,790   
14-ago-1992 0,707   
15-ago-1992 0,629   
16-ago-1992 0,629   
17-ago-1992 0,629   
18-ago-1992 0,557   
19-ago-1992 0,557   
20-ago-1992 0,629   
21-ago-1992 0,629   
22-ago-1992 0,707   
23-ago-1992 0,629   
24-ago-1992 0,428   
25-ago-1992 0,271   
26-ago-1992 0,271   
27-ago-1992 0,228   
28-ago-1992 0,228   
29-ago-1992 0,318   
30-ago-1992 0,370   
31-ago-1992 0,557   
1-sep-1992 0,629   
2-sep-1992 0,629   
3-sep-1992 0,490   
4-sep-1992 0,428   
5-sep-1992 0,370   
6-sep-1992 0,370   
7-sep-1992 0,370   
8-sep-1992 0,370   
9-sep-1992 0,318   
10-sep-1992 0,228   
11-sep-1992 0,228   
12-sep-1992 0,228   






14-sep-1992 0,155   
15-sep-1992 0,155   
16-sep-1992 0,125   
17-sep-1992 0,125   
18-sep-1992 0,125   
19-sep-1992 0,098   
20-sep-1992 0,098   
21-sep-1992 0,098   
22-sep-1992 0,189   
23-sep-1992 0,271   
24-sep-1992 0,271   
25-sep-1992 0,271   
26-sep-1992 0,318   
27-sep-1992 0,557   
28-sep-1992 5,645   
29-sep-1992 3,188   
30-sep-1992 1,537   
1-oct-1992 1,073   
2-oct-1992 0,878   
3-oct-1992 0,707   
4-oct-1992 30,356   
5-oct-1992 172,929   
6-oct-1992 451,403   
7-oct-1992 97,246   
8-oct-1992 25,532   
9-oct-1992 15,850   
10-oct-1992 13,394   
11-oct-1992 19,944   
12-oct-1992 14,622   
13-oct-1992 9,794   
14-oct-1992 7,484   
15-oct-1992 5,935   
16-oct-1992 5,645   
17-oct-1992 24,037   
18-oct-1992 14,622   
19-oct-1992 10,119   
20-oct-1992 7,809   
21-oct-1992 7,484   
22-oct-1992 8,802   
23-oct-1992 100,791   
24-oct-1992 132,619   
25-oct-1992 36,040   
26-oct-1992 21,990   
27-oct-1992 15,850   
28-oct-1992 12,166   
29-oct-1992 16,259   
30-oct-1992 85,000   
31-oct-1992 69,627   
1-nov-1992 27,833   
2-nov-1992 28,155   






4-nov-1992 18,716   
5-nov-1992 17,488   
6-nov-1992 14,213   
7-nov-1992 11,347   
8-nov-1992 9,466   
9-nov-1992 8,138   
10-nov-1992 6,847   
11-nov-1992 6,232   
12-nov-1992 6,536   
13-nov-1992 7,809   
14-nov-1992 6,232   
15-nov-1992 5,645   
16-nov-1992 15,031   
17-nov-1992 65,122   
18-nov-1992 161,055   
19-nov-1992 53,876   
20-nov-1992 29,107   
21-nov-1992 22,809   
22-nov-1992 17,078   
23-nov-1992 13,394   
24-nov-1992 10,528   
25-nov-1992 8,802   
26-nov-1992 7,484   
27-nov-1992 6,847   
28-nov-1992 6,232   
29-nov-1992 5,645   
30-nov-1992 5,088   
1-dic-1992 4,563   
2-dic-1992 4,071   
3-dic-1992 4,563   
4-dic-1992 7,809   
5-dic-1992 65,122   
6-dic-1992 27,186   
7-dic-1992 57,113   
8-dic-1992 216,137   
9-dic-1992 222,118   
10-dic-1992 54,933   
11-dic-1992 33,685   
12-dic-1992 23,628   
13-dic-1992 19,944   
14-dic-1992 19,125   
15-dic-1992 15,031   
16-dic-1992 13,394   
17-dic-1992 15,850   
18-dic-1992 15,441   
19-dic-1992 11,756   
20-dic-1992 9,794   
21-dic-1992 8,469   
22-dic-1992 7,484   
23-dic-1992 6,232   






25-dic-1992 5,088   
26-dic-1992 5,088   
27-dic-1992 5,088   
28-dic-1992 5,088   
29-dic-1992 5,088   
30-dic-1992 5,088   
31-dic-1992 4,821   
1-ene-1993 4,563   
2-ene-1993 4,313   
3-ene-1993 4,071   
4-ene-1993 3,838   
5-ene-1993 3,838   
6-ene-1993 3,613   
7-ene-1993 3,613   
8-ene-1993 3,613   
9-ene-1993 3,396   
10-ene-1993 3,188   
11-ene-1993 2,988   
12-ene-1993 2,796   
13-ene-1993 2,612   
14-ene-1993 2,612   
15-ene-1993 2,436   
16-ene-1993 2,436   
17-ene-1993 2,436   
18-ene-1993 2,436   
19-ene-1993 2,268   
20-ene-1993 2,268   
21-ene-1993 2,107   
22-ene-1993 2,107   
23-ene-1993 2,107   
24-ene-1993 2,107   
25-ene-1993 1,954   
26-ene-1993 2,268   
27-ene-1993 2,612   
28-ene-1993 2,268   
29-ene-1993 2,107   
30-ene-1993 2,107   
31-ene-1993 1,954   
1-feb-1993 1,954   
2-feb-1993 1,808   
3-feb-1993 1,808   
4-feb-1993 1,808   
5-feb-1993 1,669   
6-feb-1993 1,669   
7-feb-1993 1,669   
8-feb-1993 1,669   
9-feb-1993 1,537   
10-feb-1993 1,411   
11-feb-1993 1,537   
12-feb-1993 1,537   






14-feb-1993 1,537   
15-feb-1993 1,537   
16-feb-1993 1,411   
17-feb-1993 1,292   
18-feb-1993 1,411   
19-feb-1993 1,411   
20-feb-1993 1,411   
21-feb-1993 1,411   
22-feb-1993 1,954   
23-feb-1993 2,612   
24-feb-1993 2,107   
25-feb-1993 1,808   
26-feb-1993 1,411   
27-feb-1993 9,134   
28-feb-1993 9,794   
1-mar-1993 6,232   
2-mar-1993 5,645   
3-mar-1993 7,163   
4-mar-1993 12,166   
5-mar-1993 16,669   
6-mar-1993 16,259   
7-mar-1993 16,259   
8-mar-1993 20,762   
9-mar-1993 21,990   
10-mar-1993 28,791   
11-mar-1993 35,162   
12-mar-1993 28,155   
13-mar-1993 25,532   
14-mar-1993 21,172   
15-mar-1993 19,125   
16-mar-1993 15,850   
17-mar-1993 12,575   
18-mar-1993 10,528   
19-mar-1993 9,134   
20-mar-1993 8,138   
21-mar-1993 8,802   
22-mar-1993 8,802   
23-mar-1993 7,484   
24-mar-1993 8,802   
25-mar-1993 10,119   
26-mar-1993 8,469   
27-mar-1993 7,484   
28-mar-1993 6,536   
29-mar-1993 5,935   
30-mar-1993 5,088   
31-mar-1993 4,821   
1-abr-1993 4,313   
2-abr-1993 4,313   
3-abr-1993 7,163   
4-abr-1993 17,078   






6-abr-1993 8,802   
7-abr-1993 7,163   
8-abr-1993 6,232   
9-abr-1993 5,363   
10-abr-1993 4,821   
11-abr-1993 4,563   
12-abr-1993 4,313   
13-abr-1993 4,071   
14-abr-1993 4,313   
15-abr-1993 17,078   
16-abr-1993 29,107   
17-abr-1993 16,259   
18-abr-1993 11,347   
19-abr-1993 8,802   
20-abr-1993 7,163   
21-abr-1993 6,232   
22-abr-1993 5,645   
23-abr-1993 5,088   
24-abr-1993 13,803   
25-abr-1993 32,188   
26-abr-1993 109,882   
27-abr-1993 45,757   
28-abr-1993 26,200   
29-abr-1993 21,990   
30-abr-1993 18,306   
1-may-1993 14,213   
2-may-1993 12,575   
3-may-1993 11,756   
4-may-1993 9,466   
5-may-1993 10,119   
6-may-1993 9,794   
7-may-1993 7,163   
8-may-1993 6,232   
9-may-1993 5,645   
10-may-1993 5,363   
11-may-1993 6,232   
12-may-1993 7,809   
13-may-1993 9,466   
14-may-1993 12,575   
15-may-1993 8,802   
16-may-1993 7,809   
17-may-1993 6,536   
18-may-1993 6,847   
19-may-1993 8,138   
20-may-1993 10,938   
21-may-1993 8,469   
22-may-1993 6,847   
23-may-1993 5,935   
24-may-1993 5,363   
25-may-1993 24,447   






27-may-1993 18,716   
28-may-1993 12,985   
29-may-1993 9,466   
30-may-1993 7,484   
31-may-1993 6,232   
1-jun-1993 5,645   
2-jun-1993 4,821   
3-jun-1993 4,313   
4-jun-1993 3,838   
5-jun-1993 3,396   
6-jun-1993 3,396   
7-jun-1993 2,988   
8-jun-1993 2,796   
9-jun-1993 2,612   
10-jun-1993 3,396   
11-jun-1993 3,613   
12-jun-1993 2,796   
13-jun-1993 2,436   
14-jun-1993 2,268   
15-jun-1993 2,107   
16-jun-1993 1,954   
17-jun-1993 1,669   
18-jun-1993 1,537   
19-jun-1993 1,537   
20-jun-1993 4,563   
21-jun-1993 2,988   
22-jun-1993 5,935   
23-jun-1993 47,299   
24-jun-1993 32,489   
25-jun-1993 11,756   
26-jun-1993 7,484   
27-jun-1993 5,645   
28-jun-1993 4,313   
29-jun-1993 3,613   
30-jun-1993 3,188   
1-jul-1993 3,188   
2-jul-1993 2,796   
3-jul-1993 4,071   
4-jul-1993 3,613   
5-jul-1993 2,988   
6-jul-1993 2,988   
7-jul-1993 3,838   
8-jul-1993 2,988   
9-jul-1993 2,268   
10-jul-1993 1,954   
11-jul-1993 1,954   
12-jul-1993 1,808   
13-jul-1993 1,669   
14-jul-1993 1,537   
15-jul-1993 1,411   






17-jul-1993 1,180   
18-jul-1993 1,073   
19-jul-1993 1,073   
20-jul-1993 1,073   
21-jul-1993 1,073   
22-jul-1993 1,073   
23-jul-1993 1,073   
24-jul-1993 0,878   
25-jul-1993 0,878   
26-jul-1993 0,790   
27-jul-1993 0,790   
28-jul-1993 0,790   
29-jul-1993 0,707   
30-jul-1993 0,629   
31-jul-1993 0,707   
1-ago-1993 0,707   
2-ago-1993 0,707   
3-ago-1993 0,629   
4-ago-1993 0,557   
5-ago-1993 0,557   
6-ago-1993 0,557   
7-ago-1993 0,557   
8-ago-1993 0,490   
9-ago-1993 0,490   
10-ago-1993 0,490   
11-ago-1993 0,490   
12-ago-1993 0,490   
13-ago-1993 0,490   
14-ago-1993 0,490   
15-ago-1993 4,313   
16-ago-1993 1,537   
17-ago-1993 0,973   
18-ago-1993 0,707   
19-ago-1993 0,629   
20-ago-1993 0,629   
21-ago-1993 0,557   
22-ago-1993 0,490   
23-ago-1993 0,428   
24-ago-1993 0,707   
25-ago-1993 0,973   
26-ago-1993 0,973   
27-ago-1993 1,292   
28-ago-1993 3,613   
29-ago-1993 2,988   
30-ago-1993 1,808   
31-ago-1993 1,292   
1-sep-1993 0,973   
2-sep-1993 0,790   
3-sep-1993 0,790   
4-sep-1993 0,707   






6-sep-1993 0,629   
7-sep-1993 0,629   
8-sep-1993 0,629   
9-sep-1993 0,707   
10-sep-1993 0,629   
11-sep-1993 0,707   
12-sep-1993 0,629   
13-sep-1993 0,557   
14-sep-1993 0,490   
15-sep-1993 0,490   
16-sep-1993 0,490   
17-sep-1993 0,490   
18-sep-1993 0,707   
19-sep-1993 0,878   
20-sep-1993 0,629   
21-sep-1993 0,878   
22-sep-1993 12,985   
23-sep-1993 7,809   
24-sep-1993 19,125   
25-sep-1993 10,938   
26-sep-1993 22,809   
27-sep-1993 12,166   
28-sep-1993 10,528   
29-sep-1993 6,847   
30-sep-1993 4,821   
1-oct-1993 4,071   
2-oct-1993 4,563   
3-oct-1993 36,332   
4-oct-1993 34,573   
5-oct-1993 14,213   
6-oct-1993 8,802   
7-oct-1993 5,935   
8-oct-1993 6,232   
9-oct-1993 4,821   
10-oct-1993 5,363   
11-oct-1993 5,935   
12-oct-1993 15,850   
13-oct-1993 14,622   
14-oct-1993 12,166   
15-oct-1993 7,163   
16-oct-1993 5,363   
17-oct-1993 5,645   
18-oct-1993 5,088   
19-oct-1993 5,088   
20-oct-1993 4,313   
21-oct-1993 13,803   
22-oct-1993 18,306   
23-oct-1993 30,046   
24-oct-1993 40,115   
25-oct-1993 21,990   






27-oct-1993 10,119   
28-oct-1993 13,803   
29-oct-1993 14,213   
30-oct-1993 9,794   
31-oct-1993 8,469   
1-nov-1993 6,536   
2-nov-1993 5,645   
3-nov-1993 5,645   
4-nov-1993 5,363   
5-nov-1993 4,563   
6-nov-1993 4,071   
7-nov-1993 17,078   
8-nov-1993 15,031   
9-nov-1993 10,938   
10-nov-1993 8,469   
11-nov-1993 7,163   
12-nov-1993 6,847   
13-nov-1993 6,232   
14-nov-1993 5,363   
15-nov-1993 5,088   
16-nov-1993 4,821   
17-nov-1993 4,563   
18-nov-1993 4,071   
19-nov-1993 3,613   
20-nov-1993 3,396   
21-nov-1993 3,188   
22-nov-1993 2,988   
23-nov-1993 2,796   
24-nov-1993 2,612   
25-nov-1993 2,436   
26-nov-1993 2,268   
27-nov-1993 2,107   
28-nov-1993 2,107   
29-nov-1993 2,107   
30-nov-1993 2,612   
1-dic-1993 16,669   
2-dic-1993 27,833   
3-dic-1993 17,488   
4-dic-1993 11,756   
5-dic-1993 8,802   
6-dic-1993 6,847   
7-dic-1993 5,645   
8-dic-1993 5,088   
9-dic-1993 4,563   
10-dic-1993 4,071   
11-dic-1993 3,613   
12-dic-1993 3,396   
13-dic-1993 3,188   
14-dic-1993 3,188   
15-dic-1993 4,071   






17-dic-1993 3,396   
18-dic-1993 3,396   
19-dic-1993 3,396   
20-dic-1993 2,988   
21-dic-1993 3,188   
22-dic-1993 8,138   
23-dic-1993 6,536   
24-dic-1993 27,511   
25-dic-1993 169,288   
26-dic-1993 140,000   
27-dic-1993 120,000   
28-dic-1993 100,000   
29-dic-1993 80,000   
30-dic-1993 60,000   
31-dic-1993 41,283   
1-ene-1994 74,010   
2-ene-1994 51,488   
3-ene-1994 43,348   
4-ene-1994 38,660   
5-ene-1994 35,455   
6-ene-1994 57,861   
7-ene-1994 50,168   
8-ene-1994 49,197   
9-ene-1994 74,010   
10-ene-1994 72,022   
11-ene-1994 56,744   
12-ene-1994 48,241   
13-ene-1994 43,051   
14-ene-1994 38,370   
15-ene-1994 35,748   
16-ene-1994 34,868   
17-ene-1994 64,692   
18-ene-1994 43,646   
19-ene-1994 37,207   
20-ene-1994 33,387   
21-ene-1994 32,489   
22-ene-1994 37,498   
23-ene-1994 40,698   
24-ene-1994 41,576   
25-ene-1994 56,744   
26-ene-1994 28,474   
27-ene-1994 22,809   
28-ene-1994 18,306   
29-ene-1994 17,488   
30-ene-1994 13,803   
31-ene-1994 11,347   
1-feb-1994 9,794   
2-feb-1994 8,469   
3-feb-1994 11,756   
4-feb-1994 17,078   






6-feb-1994 21,990   
7-feb-1994 16,259   
8-feb-1994 33,089   
9-feb-1994 33,387   
10-feb-1994 22,809   
11-feb-1994 20,353   
12-feb-1994 21,990   
13-feb-1994 25,867   
14-feb-1994 19,125   
15-feb-1994 14,622   
16-feb-1994 11,347   
17-feb-1994 9,794   
18-feb-1994 10,119   
19-feb-1994 15,031   
20-feb-1994 13,394   
21-feb-1994 13,803   
22-feb-1994 10,938   
23-feb-1994 10,119   
24-feb-1994 9,466   
25-feb-1994 8,469   
26-feb-1994 7,809   
27-feb-1994 7,163   
28-feb-1994 6,536   
1-mar-1994 8,138   
2-mar-1994 9,134   
3-mar-1994 7,809   
4-mar-1994 7,484   
5-mar-1994 7,163   
6-mar-1994 9,794   
7-mar-1994 11,347   
8-mar-1994 9,134   
9-mar-1994 7,809   
10-mar-1994 6,847   
11-mar-1994 6,232   
12-mar-1994 5,645   
13-mar-1994 5,363   
14-mar-1994 7,484   
15-mar-1994 9,794   
16-mar-1994 7,484   
17-mar-1994 6,536   
18-mar-1994 5,645   
19-mar-1994 5,088   
20-mar-1994 4,821   
21-mar-1994 4,563   
22-mar-1994 4,313   
23-mar-1994 4,563   
24-mar-1994 4,071   
25-mar-1994 3,838   
26-mar-1994 3,838   
27-mar-1994 8,138   






29-mar-1994 5,088   
30-mar-1994 4,313   
31-mar-1994 4,071   
1-abr-1994 3,613   
2-abr-1994 5,645   
3-abr-1994 57,861   
4-abr-1994 44,544   
5-abr-1994 33,089   
6-abr-1994 56,012   
7-abr-1994 46,063   
8-abr-1994 61,366   
9-abr-1994 32,188   
10-abr-1994 106,757   
11-abr-1994 90,567   
12-abr-1994 41,870   
13-abr-1994 27,511   
14-abr-1994 24,037   
15-abr-1994 21,581   
16-abr-1994 17,488   
17-abr-1994 14,622   
18-abr-1994 17,897   
19-abr-1994 17,078   
20-abr-1994 15,031   
21-abr-1994 12,985   
22-abr-1994 11,756   
23-abr-1994 11,347   
24-abr-1994 10,119   
25-abr-1994 9,794   
26-abr-1994 8,138   
27-abr-1994 7,809   
28-abr-1994 6,847   
29-abr-1994 6,232   
30-abr-1994 5,645   
1-may-1994 5,088   
2-may-1994 4,563   
3-may-1994 4,071   
4-may-1994 3,613   
5-may-1994 3,396   
6-may-1994 3,188   
7-may-1994 3,188   
8-may-1994 8,469   
9-may-1994 7,163   
10-may-1994 8,469   
11-may-1994 6,232   
12-may-1994 6,232   
13-may-1994 4,821   
14-may-1994 12,166   
15-may-1994 7,163   
16-may-1994 7,809   
17-may-1994 9,466   






19-may-1994 5,645   
20-may-1994 5,088   
21-may-1994 4,563   
22-may-1994 4,313   
23-may-1994 12,985   
24-may-1994 8,802   
25-may-1994 7,163   
26-may-1994 5,645   
27-may-1994 4,821   
28-may-1994 4,071   
29-may-1994 3,613   
30-may-1994 3,188   
31-may-1994 2,988   
1-jun-1994 2,436   
2-jun-1994 4,821   
3-jun-1994 4,071   
4-jun-1994 2,612   
5-jun-1994 2,436   
6-jun-1994 2,268   
7-jun-1994 2,107   
8-jun-1994 1,808   
9-jun-1994 1,669   
10-jun-1994 1,669   
11-jun-1994 1,537   
12-jun-1994 1,537   
13-jun-1994 1,411   
14-jun-1994 1,292   
15-jun-1994 1,292   
16-jun-1994 1,180   
17-jun-1994 1,073   
18-jun-1994 1,073   
19-jun-1994 1,073   
20-jun-1994 1,073   
21-jun-1994 1,073   
22-jun-1994 0,973   
23-jun-1994 0,878   
24-jun-1994 0,790   
25-jun-1994 1,073   
26-jun-1994 2,436   
27-jun-1994 3,188   
28-jun-1994 1,808   
29-jun-1994 1,292   
30-jun-1994 1,073   
1-jul-1994 0,878   
2-jul-1994 0,790   
3-jul-1994 0,790   
4-jul-1994 0,707   
5-jul-1994 0,707   
6-jul-1994 0,629   
7-jul-1994 0,629   






9-jul-1994 0,557   
10-jul-1994 0,557   
11-jul-1994 0,557   
12-jul-1994 0,490   
13-jul-1994 0,490   
14-jul-1994 0,428   
15-jul-1994 0,428   
16-jul-1994 0,428   
17-jul-1994 0,428   
18-jul-1994 0,370   
19-jul-1994 0,370   
20-jul-1994 0,370   
21-jul-1994 0,370   
22-jul-1994 0,318   
23-jul-1994 0,428   
24-jul-1994 0,490   
25-jul-1994 0,370   
26-jul-1994 0,318   
27-jul-1994 0,318   
28-jul-1994 0,318   
29-jul-1994 0,318   
30-jul-1994 0,318   
31-jul-1994 0,271   
1-ago-1994 0,271   
2-ago-1994 0,318   
3-ago-1994 0,318   
4-ago-1994 0,271   
5-ago-1994 0,318   
6-ago-1994 0,490   
7-ago-1994 0,490   
8-ago-1994 0,370   
9-ago-1994 0,271   
10-ago-1994 0,271   
11-ago-1994 0,271   
12-ago-1994 0,271   
13-ago-1994 0,271   
14-ago-1994 0,271   
15-ago-1994 0,271   
16-ago-1994 0,271   
17-ago-1994 0,228   
18-ago-1994 0,228   
19-ago-1994 0,228   
20-ago-1994 0,228   
21-ago-1994 0,228   
22-ago-1994 0,228   
23-ago-1994 0,228   
24-ago-1994 0,228   
25-ago-1994 0,228   
26-ago-1994 0,228   
27-ago-1994 0,228   






29-ago-1994 0,228   
30-ago-1994 0,228   
31-ago-1994 0,228   
1-sep-1994 0,228   
2-sep-1994 0,228   
3-sep-1994 0,228   
4-sep-1994 0,228   
5-sep-1994 0,228   
6-sep-1994 0,228   
7-sep-1994 0,228   
8-sep-1994 0,228   
9-sep-1994 0,228   
10-sep-1994 0,228   
11-sep-1994 0,271   
12-sep-1994 0,271   
13-sep-1994 0,271   
14-sep-1994 0,271   
15-sep-1994 0,228   
16-sep-1994 0,228   
17-sep-1994 0,228   
18-sep-1994 0,271   
19-sep-1994 0,318   
20-sep-1994 0,318   
21-sep-1994 0,370   
22-sep-1994 0,370   
23-sep-1994 0,557   
24-sep-1994 2,268   
25-sep-1994 2,268   
26-sep-1994 1,073   
27-sep-1994 0,707   
28-sep-1994 0,629   
29-sep-1994 0,973   
30-sep-1994 0,973   
1-oct-1994 0,707   
2-oct-1994 0,557   
3-oct-1994 0,490   
4-oct-1994 0,490   
5-oct-1994 0,428   
6-oct-1994 0,490   
7-oct-1994 0,557   
8-oct-1994 0,490   
9-oct-1994 0,370   
10-oct-1994 0,370   
11-oct-1994 0,318   
12-oct-1994 0,318   
13-oct-1994 0,318   
14-oct-1994 0,318   
15-oct-1994 0,318   
16-oct-1994 1,808   
17-oct-1994 4,071   






19-oct-1994 1,669   
20-oct-1994 4,313   
21-oct-1994 3,613   
22-oct-1994 3,188   
23-oct-1994 8,469   
24-oct-1994 4,821   
25-oct-1994 3,396   
26-oct-1994 3,188   
27-oct-1994 1,954   
28-oct-1994 7,484   
29-oct-1994 5,363   
30-oct-1994 3,396   
31-oct-1994 2,436   
1-nov-1994 1,808   
2-nov-1994 1,537   
3-nov-1994 1,411   
4-nov-1994 2,107   
5-nov-1994 8,469   
6-nov-1994 9,794   
7-nov-1994 5,363   
8-nov-1994 4,313   
9-nov-1994 2,796   
10-nov-1994 3,613   
11-nov-1994 3,396   
12-nov-1994 7,163   
13-nov-1994 19,534   
14-nov-1994 9,794   
15-nov-1994 8,469   
16-nov-1994 4,563   
17-nov-1994 4,821   
18-nov-1994 11,347   
19-nov-1994 7,484   
20-nov-1994 5,363   
21-nov-1994 4,071   
22-nov-1994 3,396   
23-nov-1994 2,796   
24-nov-1994 2,436   
25-nov-1994 2,268   
26-nov-1994 1,954   
27-nov-1994 1,808   
28-nov-1994 1,669   
29-nov-1994 1,537   
30-nov-1994 1,537   
1-dic-1994 1,411   
2-dic-1994 1,292   
3-dic-1994 1,292   
4-dic-1994 1,180   
5-dic-1994 1,180   
6-dic-1994 1,180   
7-dic-1994 1,180   






9-dic-1994 1,180   
10-dic-1994 1,292   
11-dic-1994 1,292   
12-dic-1994 1,411   
13-dic-1994 1,411   
14-dic-1994 1,411   
15-dic-1994 1,411   
16-dic-1994 1,411   
17-dic-1994 1,411   
18-dic-1994 1,292   
19-dic-1994 1,411   
20-dic-1994 10,528   
21-dic-1994 44,544   
22-dic-1994 146,719   
23-dic-1994 36,624   
24-dic-1994 21,581   
25-dic-1994 12,575   
26-dic-1994 9,134   
27-dic-1994 7,484   
28-dic-1994 6,536   
29-dic-1994 6,232   
30-dic-1994 9,134   
31-dic-1994 74,517   
1-ene-1995 86,202   
2-ene-1995 49,843   
3-ene-1995 48,877   
4-ene-1995 23,219   
5-ene-1995 24,447   
6-ene-1995 111,480   
7-ene-1995 114,749   
8-ene-1995 38,370   
9-ene-1995 57,113   
10-ene-1995 46,988   
11-ene-1995 46,988   
12-ene-1995 188,184   
13-ene-1995 46,678   
14-ene-1995 25,867   
15-ene-1995 18,716   
16-ene-1995 14,622   
17-ene-1995 11,347   
18-ene-1995 15,441   
19-ene-1995 14,213   
20-ene-1995 14,622   
21-ene-1995 14,213   
22-ene-1995 10,938   
23-ene-1995 9,466   
24-ene-1995 11,756   
25-ene-1995 10,938   
26-ene-1995 9,466   
27-ene-1995 8,469   






29-ene-1995 6,847   
30-ene-1995 8,469   
31-ene-1995 7,809   
1-feb-1995 6,847   
2-feb-1995 6,232   
3-feb-1995 5,935   
4-feb-1995 5,363   
5-feb-1995 5,088   
6-feb-1995 4,563   
7-feb-1995 4,313   
8-feb-1995 4,071   
9-feb-1995 4,313   
10-feb-1995 5,088   
11-feb-1995 6,847   
12-feb-1995 5,645   
13-feb-1995 5,363   
14-feb-1995 7,163   
15-feb-1995 10,938   
16-feb-1995 10,528   
17-feb-1995 8,802   
18-feb-1995 10,119   
19-feb-1995 9,466   
20-feb-1995 7,809   
21-feb-1995 7,163   
22-feb-1995 15,031   
23-feb-1995 11,347   
24-feb-1995 10,938   
25-feb-1995 10,938   
26-feb-1995 47,612   
27-feb-1995 49,843   
28-feb-1995 27,186   
1-mar-1995 21,172   
2-mar-1995 24,447   
3-mar-1995 28,474   
4-mar-1995 41,576   
5-mar-1995 102,248   
6-mar-1995 147,779   
7-mar-1995 48,558   
8-mar-1995 29,107   
9-mar-1995 21,990   
10-mar-1995 18,306   
11-mar-1995 18,716   
12-mar-1995 18,306   
13-mar-1995 19,534   
14-mar-1995 12,985   
15-mar-1995 10,938   
16-mar-1995 11,756   
17-mar-1995 10,119   
18-mar-1995 8,469   
19-mar-1995 7,163   






21-mar-1995 7,163   
22-mar-1995 5,363   
23-mar-1995 4,821   
24-mar-1995 4,313   
25-mar-1995 4,071   
26-mar-1995 3,838   
27-mar-1995 3,613   
28-mar-1995 4,563   
29-mar-1995 5,645   
30-mar-1995 15,031   
31-mar-1995 8,469   
1-abr-1995 7,163   
2-abr-1995 5,088   
3-abr-1995 4,313   
4-abr-1995 3,838   
5-abr-1995 3,613   
6-abr-1995 3,188   
7-abr-1995 2,988   
8-abr-1995 2,796   
9-abr-1995 2,612   
10-abr-1995 2,436   
11-abr-1995 3,396   
12-abr-1995 2,796   
13-abr-1995 2,796   
14-abr-1995 1,954   
15-abr-1995 1,808   
16-abr-1995 1,808   
17-abr-1995 1,669   
18-abr-1995 1,669   
19-abr-1995 1,669   
20-abr-1995 1,669   
21-abr-1995 1,669   
22-abr-1995 2,436   
23-abr-1995 2,268   
24-abr-1995 12,575   
25-abr-1995 21,990   
26-abr-1995 9,466   
27-abr-1995 9,134   
28-abr-1995 7,809   
29-abr-1995 6,232   
30-abr-1995 5,088   
1-may-1995 4,313   
2-may-1995 3,396   
3-may-1995 2,796   
4-may-1995 2,612   
5-may-1995 2,268   
6-may-1995 2,107   
7-may-1995 1,954   
8-may-1995 1,954   
9-may-1995 1,669   






11-may-1995 1,537   
12-may-1995 3,396   
13-may-1995 3,396   
14-may-1995 4,313   
15-may-1995 3,188   
16-may-1995 3,188   
17-may-1995 7,809   
18-may-1995 5,363   
19-may-1995 4,563   
20-may-1995 4,071   
21-may-1995 3,188   
22-may-1995 2,612   
23-may-1995 2,268   
24-may-1995 1,954   
25-may-1995 1,954   
26-may-1995 1,954   
27-may-1995 1,669   
28-may-1995 1,411   
29-may-1995 1,292   
30-may-1995 1,292   
31-may-1995 1,411   
1-jun-1995 4,563   
2-jun-1995 2,796   
3-jun-1995 2,107   
4-jun-1995 2,268   
5-jun-1995 1,537   
6-jun-1995 1,292   
7-jun-1995 1,292   
8-jun-1995 1,180   
9-jun-1995 1,180   
10-jun-1995 1,180   
11-jun-1995 1,073   
12-jun-1995 1,073   
13-jun-1995 1,073   
14-jun-1995 1,073   
15-jun-1995 0,973   
16-jun-1995 0,878   
17-jun-1995 0,878   
18-jun-1995 0,790   
19-jun-1995 0,707   
20-jun-1995 0,629   
21-jun-1995 0,707   
22-jun-1995 0,707   
23-jun-1995 0,707   
24-jun-1995 0,629   
25-jun-1995 0,629   
26-jun-1995 0,557   
27-jun-1995 0,557   
28-jun-1995 0,557   
29-jun-1995 0,557   






1-jul-1995 0,490   
2-jul-1995 0,629   
3-jul-1995 0,878   
4-jul-1995 0,790   
5-jul-1995 0,707   
6-jul-1995 0,707   
7-jul-1995 0,629   
8-jul-1995 0,557   
9-jul-1995 0,490   
10-jul-1995 0,490   
11-jul-1995 0,490   
12-jul-1995 0,557   
13-jul-1995 0,557   
14-jul-1995 0,557   
15-jul-1995 0,557   
16-jul-1995 0,490   
17-jul-1995 0,428   
18-jul-1995 0,428   
19-jul-1995 0,318   
20-jul-1995 0,318   
21-jul-1995 0,271   
22-jul-1995 0,228   
23-jul-1995 0,228   
24-jul-1995 0,228   
25-jul-1995 0,228   
26-jul-1995 0,228   
27-jul-1995 0,228   
28-jul-1995 0,189   
29-jul-1995 0,189   
30-jul-1995 0,189   
31-jul-1995 0,189   
1-ago-1995 0,155   
2-ago-1995 0,189   
3-ago-1995 0,189   
4-ago-1995 0,189   
5-ago-1995 0,228   
6-ago-1995 0,228   
7-ago-1995 0,228   
8-ago-1995 0,228   
9-ago-1995 0,228   
10-ago-1995 0,189   
11-ago-1995 0,189   
12-ago-1995 0,189   
13-ago-1995 0,189   
14-ago-1995 0,189   
15-ago-1995 0,155   
16-ago-1995 0,155   
17-ago-1995 0,155   
18-ago-1995 0,155   
19-ago-1995 0,155   






21-ago-1995 0,155   
22-ago-1995 0,155   
23-ago-1995 0,155   
24-ago-1995 0,155   
25-ago-1995 0,155   
26-ago-1995 0,155   
27-ago-1995 0,189   
28-ago-1995 0,228   
29-ago-1995 0,228   
30-ago-1995 0,228   
31-ago-1995 0,228   
1-sep-1995 0,228   
2-sep-1995 0,189   
3-sep-1995 0,189   
4-sep-1995 0,155   
5-sep-1995 0,155   
6-sep-1995 0,155   
7-sep-1995 0,125   
8-sep-1995 0,125   
9-sep-1995 0,125   
10-sep-1995 0,125   
11-sep-1995 0,155   
12-sep-1995 0,189   
13-sep-1995 0,271   
14-sep-1995 0,318   
15-sep-1995 0,318   
16-sep-1995 0,271   
17-sep-1995 0,228   
18-sep-1995 0,228   
19-sep-1995 0,228   
20-sep-1995 0,428   
21-sep-1995 0,973   
22-sep-1995 0,790   
23-sep-1995 0,629   
24-sep-1995 0,490   
25-sep-1995 0,370   
26-sep-1995 0,370   
27-sep-1995 0,490   
28-sep-1995 0,490   
29-sep-1995 0,428   
30-sep-1995 0,428   
1-oct-1995 0,428   
2-oct-1995 0,428   
3-oct-1995 0,490   
4-oct-1995 0,428   
5-oct-1995 0,370   
6-oct-1995 0,370   
7-oct-1995 0,370   
8-oct-1995 0,370   
9-oct-1995 0,318   






11-oct-1995 0,318   
12-oct-1995 0,271   
13-oct-1995 0,271   
14-oct-1995 0,271   
15-oct-1995 0,271   
16-oct-1995 0,271   
17-oct-1995 0,228   
18-oct-1995 0,228   
19-oct-1995 0,228   
20-oct-1995 0,228   
21-oct-1995 0,228   
22-oct-1995 0,228   
23-oct-1995 0,228   
24-oct-1995 0,228   
25-oct-1995 0,228   
26-oct-1995 0,228   
27-oct-1995 0,189   
28-oct-1995 0,189   
29-oct-1995 0,189   
30-oct-1995 0,228   
31-oct-1995 0,228   
1-nov-1995 0,228   
2-nov-1995 0,189   
3-nov-1995 0,189   
4-nov-1995 0,189   
5-nov-1995 0,189   
6-nov-1995 0,189   
7-nov-1995 0,707   
8-nov-1995 0,707   
9-nov-1995 0,707   
10-nov-1995 0,707   
11-nov-1995 0,707   
12-nov-1995 0,707   
13-nov-1995 0,557   
14-nov-1995 0,490   
15-nov-1995 0,428   
16-nov-1995 0,428   
17-nov-1995 0,428   
18-nov-1995 0,428   
19-nov-1995 0,973   
20-nov-1995 1,073   
21-nov-1995 0,878   
22-nov-1995 1,292   
23-nov-1995 15,441   
24-nov-1995 6,536   
25-nov-1995 3,396   
26-nov-1995 7,484   
27-nov-1995 5,645   
28-nov-1995 2,988   
29-nov-1995 2,107   






1-dic-1995 1,292   
2-dic-1995 1,180   
3-dic-1995 7,484   
4-dic-1995 20,353   
5-dic-1995 31,582   
6-dic-1995 11,756   
7-dic-1995 6,536   
8-dic-1995 5,088   
9-dic-1995 4,563   
10-dic-1995 4,563   
11-dic-1995 4,071   
12-dic-1995 3,188   
13-dic-1995 2,612   
14-dic-1995 2,268   
15-dic-1995 1,954   
16-dic-1995 4,563   
17-dic-1995 4,563   
18-dic-1995 3,188   
19-dic-1995 2,612   
20-dic-1995 2,268   
21-dic-1995 2,107   
22-dic-1995 1,808   
23-dic-1995 1,669   
24-dic-1995 1,669   
25-dic-1995 46,678   
26-dic-1995 44,846   
27-dic-1995 21,581   
28-dic-1995 17,078   
29-dic-1995 13,394   
30-dic-1995 9,794   
31-dic-1995 8,802   
1-ene-1996 6,847   
2-ene-1996 5,363   
3-ene-1996 4,313   
4-ene-1996 3,838   
5-ene-1996 4,313   
6-ene-1996 9,466   
7-ene-1996 19,534   
8-ene-1996 9,794   
9-ene-1996 7,809   
10-ene-1996 10,528   
11-ene-1996 12,575   
12-ene-1996 10,938   
13-ene-1996 8,138   
14-ene-1996 6,232   
15-ene-1996 5,088   
16-ene-1996 4,313   
17-ene-1996 3,613   
18-ene-1996 3,188   
19-ene-1996 2,988   






21-ene-1996 2,436   
22-ene-1996 25,867   
23-ene-1996 23,628   
24-ene-1996 19,944   
25-ene-1996 31,582   
26-ene-1996 18,306   
27-ene-1996 14,213   
28-ene-1996 12,166   
29-ene-1996 11,347   
30-ene-1996 9,134   
31-ene-1996 7,484   
1-feb-1996 6,536   
2-feb-1996 7,484   
3-feb-1996 8,138   
4-feb-1996 7,163   
5-feb-1996 7,163   
6-feb-1996 82,655   
7-feb-1996 79,278   
8-feb-1996 68,237   
9-feb-1996 34,573   
10-feb-1996 21,172   
11-feb-1996 17,897   
12-feb-1996 17,897   
13-feb-1996 27,511   
14-feb-1996 36,624   
15-feb-1996 22,809   
16-feb-1996 15,441   
17-feb-1996 11,756   
18-feb-1996 9,794   
19-feb-1996 19,944   
20-feb-1996 34,573   
21-feb-1996 18,716   
22-feb-1996 15,031   
23-feb-1996 15,031   
24-feb-1996 18,306   
25-feb-1996 32,790   
26-feb-1996 61,770   
27-feb-1996 46,370   
28-feb-1996 31,277   
29-feb-1996 26,530   
1-mar-1996 23,628   
2-mar-1996 18,716   
3-mar-1996 23,219   
4-mar-1996 16,669   
5-mar-1996 18,306   
6-mar-1996 11,347   
7-mar-1996 10,528   
8-mar-1996 15,441   
9-mar-1996 10,938   
10-mar-1996 13,394   






12-mar-1996 10,938   
13-mar-1996 9,794   
14-mar-1996 19,944   
15-mar-1996 32,188   
16-mar-1996 18,306   
17-mar-1996 14,213   
18-mar-1996 11,756   
19-mar-1996 10,119   
20-mar-1996 9,794   
21-mar-1996 15,850   
22-mar-1996 13,394   
23-mar-1996 9,794   
24-mar-1996 9,794   
25-mar-1996 9,466   
26-mar-1996 8,469   
27-mar-1996 7,484   
28-mar-1996 7,809   
29-mar-1996 11,347   
30-mar-1996 6,536   
31-mar-1996 5,645   
1-abr-1996 5,088   
2-abr-1996 10,938   
3-abr-1996 9,466   
4-abr-1996 7,163   
5-abr-1996 6,232   
6-abr-1996 5,363   
7-abr-1996 5,088   
8-abr-1996 4,563   
9-abr-1996 4,071   
10-abr-1996 3,838   
11-abr-1996 6,536   
12-abr-1996 3,838   
13-abr-1996 3,188   
14-abr-1996 2,988   
15-abr-1996 2,796   
16-abr-1996 2,796   
17-abr-1996 5,645   
18-abr-1996 8,802   
19-abr-1996 6,232   
20-abr-1996 4,821   
21-abr-1996 4,071   
22-abr-1996 4,313   
23-abr-1996 14,622   
24-abr-1996 7,484   
25-abr-1996 5,645   
26-abr-1996 4,821   
27-abr-1996 4,313   
28-abr-1996 4,071   
29-abr-1996 3,838   
30-abr-1996 3,838   






2-may-1996 3,396   
3-may-1996 5,363   
4-may-1996 3,838   
5-may-1996 2,988   
6-may-1996 2,796   
7-may-1996 2,612   
8-may-1996 2,988   
9-may-1996 2,988   
10-may-1996 3,838   
11-may-1996 5,088   
12-may-1996 4,821   
13-may-1996 4,313   
14-may-1996 3,613   
15-may-1996 3,188   
16-may-1996 2,796   
17-may-1996 4,071   
18-may-1996 2,988   
19-may-1996 2,436   
20-may-1996 2,268   
21-may-1996 1,954   
22-may-1996 1,808   
23-may-1996 1,669   
24-may-1996 1,537   
25-may-1996 1,537   
26-may-1996 1,292   
27-may-1996 1,292   
28-may-1996 1,292   
29-may-1996 1,292   
30-may-1996 1,180   
31-may-1996 1,073   
1-jun-1996 1,180   
2-jun-1996 2,107   
3-jun-1996 1,292   
4-jun-1996 1,292   
5-jun-1996 1,180   
6-jun-1996 0,973   
7-jun-1996 0,878   
8-jun-1996 1,537   
9-jun-1996 2,107   
10-jun-1996 1,411   
11-jun-1996 1,073   
12-jun-1996 0,973   
13-jun-1996 0,878   
14-jun-1996 0,878   
15-jun-1996 0,790   
16-jun-1996 0,790   
17-jun-1996 0,707   
18-jun-1996 0,629   
19-jun-1996 0,629   
20-jun-1996 0,629   






22-jun-1996 1,808   
23-jun-1996 2,436   
24-jun-1996 1,537   
25-jun-1996 1,411   
26-jun-1996 1,180   
27-jun-1996 1,808   
28-jun-1996 0,973   
29-jun-1996 0,878   
30-jun-1996 0,790   
1-jul-1996 0,707   
2-jul-1996 0,629   
3-jul-1996 0,629   
4-jul-1996 0,629   
5-jul-1996 0,629   
6-jul-1996 0,629   
7-jul-1996 0,707   
8-jul-1996 3,188   
9-jul-1996 3,396   
10-jul-1996 2,107   
11-jul-1996 1,537   
12-jul-1996 1,180   
13-jul-1996 0,973   
14-jul-1996 0,878   
15-jul-1996 0,790   
16-jul-1996 0,707   
17-jul-1996 0,707   
18-jul-1996 0,557   
19-jul-1996 0,490   
20-jul-1996 0,370   
21-jul-1996 0,370   
22-jul-1996 0,428   
23-jul-1996 0,370   
24-jul-1996 0,370   
25-jul-1996 0,370   
26-jul-1996 0,707   
27-jul-1996 2,796   
28-jul-1996 4,071   
29-jul-1996 1,954   
30-jul-1996 1,292   
31-jul-1996 0,973   
1-ago-1996 0,878   
2-ago-1996 0,790   
3-ago-1996 0,790   
4-ago-1996 0,790   
5-ago-1996 0,707   
6-ago-1996 0,707   
7-ago-1996 0,707   
8-ago-1996 0,629   
9-ago-1996 0,629   
10-ago-1996 0,629   






12-ago-1996 0,490   
13-ago-1996 0,428   
14-ago-1996 0,428   
15-ago-1996 0,428   
16-ago-1996 0,428   
17-ago-1996 0,428   
18-ago-1996 0,370   
19-ago-1996 0,318   
20-ago-1996 0,271   
21-ago-1996 0,318   
22-ago-1996 0,490   
23-ago-1996 0,629   
24-ago-1996 0,629   
25-ago-1996 0,629   
26-ago-1996 0,557   
27-ago-1996 0,490   
28-ago-1996 0,428   
29-ago-1996 0,428   
30-ago-1996 0,557   
31-ago-1996 0,557   
1-sep-1996 0,557   
2-sep-1996 0,490   
3-sep-1996 0,428   
4-sep-1996 0,428   
5-sep-1996 0,428   
6-sep-1996 0,428   
7-sep-1996 0,370   
8-sep-1996 0,370   
9-sep-1996 0,318   
10-sep-1996 0,318   
11-sep-1996 0,318   
12-sep-1996 0,271   
13-sep-1996 0,228   
14-sep-1996 0,228   
15-sep-1996 0,228   
16-sep-1996 0,228   
17-sep-1996 0,228   
18-sep-1996 0,228   
19-sep-1996 0,271   
20-sep-1996 0,370   
21-sep-1996 0,790   
22-sep-1996 4,071   
23-sep-1996 5,645   
24-sep-1996 2,796   
25-sep-1996 1,808   
26-sep-1996 1,411   
27-sep-1996 1,073   
28-sep-1996 0,878   
29-sep-1996 0,790   
30-sep-1996 0,707   






2-oct-1996 5,645   
3-oct-1996 9,466   
4-oct-1996 5,088   
5-oct-1996 3,396   
6-oct-1996 18,306   
7-oct-1996 17,897   
8-oct-1996 8,802   
9-oct-1996 7,484   
10-oct-1996 9,794   
11-oct-1996 7,809   
12-oct-1996 5,363   
13-oct-1996 3,838   
14-oct-1996 17,078   
15-oct-1996 14,213   
16-oct-1996 9,466   
17-oct-1996 7,163   
18-oct-1996 5,645   
19-oct-1996 4,313   
20-oct-1996 3,613   
21-oct-1996 3,188   
22-oct-1996 2,796   
23-oct-1996 2,436   
24-oct-1996 2,268   
25-oct-1996 1,954   
26-oct-1996 1,954   
27-oct-1996 1,808   
28-oct-1996 1,669   
29-oct-1996 1,537   
30-oct-1996 1,537   
31-oct-1996 1,537   
1-nov-1996 1,411   
2-nov-1996 1,292   
3-nov-1996 1,292   
4-nov-1996 1,073   
5-nov-1996 2,436   
6-nov-1996 3,396   
7-nov-1996 2,612   
8-nov-1996 2,268   
9-nov-1996 1,954   
10-nov-1996 1,808   
11-nov-1996 1,808   
12-nov-1996 2,268   
13-nov-1996 2,107   
14-nov-1996 1,808   
15-nov-1996 1,808   
16-nov-1996 1,808   
17-nov-1996 6,536   
18-nov-1996 50,824   
19-nov-1996 28,474   
20-nov-1996 63,840   






22-nov-1996 34,868   
23-nov-1996 46,678   
24-nov-1996 29,422   
25-nov-1996 20,353   
26-nov-1996 94,510   
27-nov-1996 48,558   
28-nov-1996 58,239   
29-nov-1996 67,329   
30-nov-1996 65,557   
1-dic-1996 200,365   
2-dic-1996 73,008   
3-dic-1996 36,624   
4-dic-1996 24,856   
5-dic-1996 74,517   
6-dic-1996 87,424   
7-dic-1996 48,877   
8-dic-1996 40,406   
9-dic-1996 38,951   
10-dic-1996 29,107   
11-dic-1996 22,400   
12-dic-1996 18,306   
13-dic-1996 18,306   
14-dic-1996 34,573   
15-dic-1996 37,788   
16-dic-1996 22,400   
17-dic-1996 16,669   
18-dic-1996 13,803   
19-dic-1996 12,575   
20-dic-1996 10,938   
21-dic-1996 12,166   
22-dic-1996 17,488   
23-dic-1996 16,669   
24-dic-1996 12,985   
25-dic-1996 17,078   
26-dic-1996 24,447   
27-dic-1996 17,078   
28-dic-1996 13,394   
29-dic-1996 10,528   
30-dic-1996 9,134   
31-dic-1996 7,809   
1-ene-1997 7,163   
2-ene-1997 6,232   
3-ene-1997 10,938   
4-ene-1997 28,791   
5-ene-1997 17,897   
6-ene-1997 12,166   
7-ene-1997 10,938   
8-ene-1997 12,985   
9-ene-1997 39,532   
10-ene-1997 86,811   






12-ene-1997 45,757   
13-ene-1997 27,833   
14-ene-1997 21,990   
15-ene-1997 16,669   
16-ene-1997 17,897   
17-ene-1997 34,573   
18-ene-1997 32,489   
19-ene-1997 20,762   
20-ene-1997 26,200   
21-ene-1997 141,528   
22-ene-1997 41,870   
23-ene-1997 72,513   
24-ene-1997 63,002   
25-ene-1997 32,790   
26-ene-1997 22,400   
27-ene-1997 17,078   
28-ene-1997 13,394   
29-ene-1997 10,938   
30-ene-1997 9,134   
31-ene-1997 3,188   
1-feb-1997 7,809   
2-feb-1997 6,847   
3-feb-1997 6,536   
4-feb-1997 7,163   
5-feb-1997 6,536   
6-feb-1997 5,935   
7-feb-1997 5,645   
8-feb-1997 5,088   
9-feb-1997 4,563   
10-feb-1997 4,313   
11-feb-1997 4,313   
12-feb-1997 4,071   
13-feb-1997 3,838   
14-feb-1997 3,396   
15-feb-1997 12,575   
16-feb-1997 12,985   
17-feb-1997 7,809   
18-feb-1997 6,232   
19-feb-1997 5,363   
20-feb-1997 4,821   
21-feb-1997 4,313   
22-feb-1997 4,071   
23-feb-1997 3,838   
24-feb-1997 3,613   
25-feb-1997 3,613   
26-feb-1997 3,188   
27-feb-1997 2,796   
28-feb-1997 2,612   
1-mar-1997 2,436   
2-mar-1997 2,436   






4-mar-1997 1,669   
5-mar-1997 2,268   
6-mar-1997 2,268   
7-mar-1997 2,268   
8-mar-1997 2,268   
9-mar-1997 2,107   
10-mar-1997 2,107   
11-mar-1997 1,954   
12-mar-1997 1,954   
13-mar-1997 1,808   
14-mar-1997 1,808   
15-mar-1997 1,808   
16-mar-1997 1,954   
17-mar-1997 1,954   
18-mar-1997 1,808   
19-mar-1997 1,808   
20-mar-1997 1,669   
21-mar-1997 1,669   
22-mar-1997 1,669   
23-mar-1997 1,537   
24-mar-1997 1,537   
25-mar-1997 5,935   
26-mar-1997 7,163   
27-mar-1997 4,313   
28-mar-1997 3,396   
29-mar-1997 2,988   
30-mar-1997 2,612   
31-mar-1997 2,436   
1-abr-1997 2,107   
2-abr-1997 1,954   
3-abr-1997 0,790   
4-abr-1997 1,669   
5-abr-1997 1,669   
6-abr-1997 1,537   
7-abr-1997 1,537   
8-abr-1997 1,411   
9-abr-1997 1,411   
10-abr-1997 1,292   
11-abr-1997 1,292   
12-abr-1997 1,180   
13-abr-1997 1,180   
14-abr-1997 1,180   
15-abr-1997 1,073   
16-abr-1997 1,073   
17-abr-1997 0,973   
18-abr-1997 1,073   
19-abr-1997 1,669   
20-abr-1997 2,436   
21-abr-1997 2,612   
22-abr-1997 1,808   






24-abr-1997 1,292   
25-abr-1997 1,292   
26-abr-1997 1,180   
27-abr-1997 1,411   
28-abr-1997 15,441   
29-abr-1997 11,756   
30-abr-1997 9,134   
1-may-1997 5,935   
2-may-1997 4,071   
3-may-1997 3,188   
4-may-1997 2,612   
5-may-1997 2,436   
6-may-1997 2,436   
7-may-1997 2,612   
8-may-1997 9,134   
9-may-1997 9,134   
10-may-1997 6,847   
11-may-1997 5,088   
12-may-1997 3,838   
13-may-1997 3,396   
14-may-1997 17,897   
15-may-1997 9,466   
16-may-1997 6,536   
17-may-1997 5,645   
18-may-1997 5,935   
19-may-1997 4,821   
20-may-1997 4,313   
21-may-1997 3,838   
22-may-1997 3,188   
23-may-1997 2,796   
24-may-1997 2,436   
25-may-1997 2,107   
26-may-1997 1,954   
27-may-1997 1,808   
28-may-1997 1,669   
29-may-1997 1,411   
30-may-1997 1,180   
31-may-1997 1,180   
1-jun-1997 39,532   
2-jun-1997 41,870   
3-jun-1997 14,622   
4-jun-1997 9,466   
5-jun-1997 60,964   
6-jun-1997 21,172   
7-jun-1997 11,756   
8-jun-1997 8,138   
9-jun-1997 5,645   
10-jun-1997 4,563   
11-jun-1997 3,838   
12-jun-1997 3,396   






14-jun-1997 2,436   
15-jun-1997 2,107   
16-jun-1997 1,954   
17-jun-1997 1,808   
18-jun-1997 1,808   
19-jun-1997 1,669   
20-jun-1997 1,669   
21-jun-1997 1,537   
22-jun-1997 1,411   
23-jun-1997 1,954   
24-jun-1997 1,292   
25-jun-1997 1,180   
26-jun-1997 1,073   
27-jun-1997 0,973   
28-jun-1997 1,180   
29-jun-1997 3,613   
30-jun-1997 3,838   
1-jul-1997 2,268   
2-jul-1997 11,347   
3-jul-1997 11,347   
4-jul-1997 6,232   
5-jul-1997 4,821   
6-jul-1997 4,821   
7-jul-1997 4,071   
8-jul-1997 3,188   
9-jul-1997 2,612   
10-jul-1997 2,796   
11-jul-1997 2,436   
12-jul-1997 2,107   
13-jul-1997 1,808   
14-jul-1997 2,612   
15-jul-1997 2,107   
16-jul-1997 1,808   
17-jul-1997 15,441   
18-jul-1997 13,394   
19-jul-1997 8,138   
20-jul-1997 5,363   
21-jul-1997 4,313   
22-jul-1997 4,313   
23-jul-1997 3,838   
24-jul-1997 2,988   
25-jul-1997 2,436   
26-jul-1997 2,107   
27-jul-1997 2,107   
28-jul-1997 1,954   
29-jul-1997 1,808   
30-jul-1997 1,669   
31-jul-1997 1,537   
1-ago-1997 1,537   
2-ago-1997 1,411   






4-ago-1997 1,180   
5-ago-1997 1,292   
6-ago-1997 1,292   
7-ago-1997 1,411   
8-ago-1997 1,292   
9-ago-1997 1,073   
10-ago-1997 1,073   
11-ago-1997 1,808   
12-ago-1997 1,411   
13-ago-1997 1,073   
14-ago-1997 0,973   
15-ago-1997 0,878   
16-ago-1997 0,790   
17-ago-1997 0,878   
18-ago-1997 0,878   
19-ago-1997 0,878   
20-ago-1997 1,292   
21-ago-1997 1,180   
22-ago-1997 1,180   
23-ago-1997 1,073   
24-ago-1997 1,073   
25-ago-1997 1,073   
26-ago-1997 2,796   
27-ago-1997 2,107   
28-ago-1997 2,796   
29-ago-1997 2,612   
30-ago-1997 1,808   
31-ago-1997 1,292   
1-sep-1997 1,411   
2-sep-1997 7,809   
3-sep-1997 4,821   
4-sep-1997 2,988   
5-sep-1997 2,268   
6-sep-1997 1,808   
7-sep-1997 1,537   
8-sep-1997 1,537   
9-sep-1997 1,411   
10-sep-1997 1,292   
11-sep-1997 1,180   
12-sep-1997 1,180   
13-sep-1997 1,180   
14-sep-1997 1,292   
15-sep-1997 1,537   
16-sep-1997 1,411   
17-sep-1997 1,180   
18-sep-1997 1,073   
19-sep-1997 1,073   
20-sep-1997 1,073   
21-sep-1997 0,973   
22-sep-1997 0,973   






24-sep-1997 0,973   
25-sep-1997 1,954   
26-sep-1997 1,537   
27-sep-1997 1,180   
28-sep-1997 0,973   
29-sep-1997 0,973   
30-sep-1997 0,878   
1-oct-1997 0,790   
2-oct-1997 0,707   
3-oct-1997 0,629   
4-oct-1997 0,629   
5-oct-1997 0,629   
6-oct-1997 0,557   
7-oct-1997 0,629   
8-oct-1997 0,790   
9-oct-1997 0,707   
10-oct-1997 0,629   
11-oct-1997 0,629   
12-oct-1997 0,557   
13-oct-1997 0,790   
14-oct-1997 4,563   
15-oct-1997 4,821   
16-oct-1997 2,436   
17-oct-1997 1,537   
18-oct-1997 1,292   
19-oct-1997 0,973   
20-oct-1997 0,878   
21-oct-1997 0,878   
22-oct-1997 0,878   
23-oct-1997 0,790   
24-oct-1997 0,790   
25-oct-1997 0,790   
26-oct-1997 0,790   
27-oct-1997 0,790   
28-oct-1997 0,790   
29-oct-1997 0,707   
30-oct-1997 0,707   
31-oct-1997 0,629   
1-nov-1997 0,629   
2-nov-1997 0,629   
3-nov-1997 0,629   
4-nov-1997 0,629   
5-nov-1997 0,707   
6-nov-1997 52,499   
7-nov-1997 30,972   
8-nov-1997 15,850   
9-nov-1997 26,530   
10-nov-1997 12,985   
11-nov-1997 8,138   
12-nov-1997 7,163   






14-nov-1997 5,088   
15-nov-1997 4,821   
16-nov-1997 5,088   
17-nov-1997 4,313   
18-nov-1997 3,838   
19-nov-1997 6,536   
20-nov-1997 5,363   
21-nov-1997 4,313   
22-nov-1997 4,071   
23-nov-1997 3,838   
24-nov-1997 3,613   
25-nov-1997 3,396   
26-nov-1997 9,466   
27-nov-1997 6,847   
28-nov-1997 5,645   
29-nov-1997 6,847   
30-nov-1997 43,348   
1-dic-1997 26,859   
2-dic-1997 142,552   
3-dic-1997 73,008   
4-dic-1997 28,791   
5-dic-1997 19,125   
6-dic-1997 13,803   
7-dic-1997 10,119   
8-dic-1997 8,469   
9-dic-1997 7,163   
10-dic-1997 6,536   
11-dic-1997 5,935   
12-dic-1997 10,119   
13-dic-1997 17,488   
14-dic-1997 11,756   
15-dic-1997 9,134   
16-dic-1997 7,809   
17-dic-1997 24,447   
18-dic-1997 42,459   
19-dic-1997 26,530   
20-dic-1997 16,259   
21-dic-1997 11,756   
22-dic-1997 9,794   
23-dic-1997 27,186   
24-dic-1997 18,306   
25-dic-1997 13,394   
26-dic-1997 17,897   
27-dic-1997 21,581   
28-dic-1997 22,400   
29-dic-1997 15,850   
30-dic-1997 12,575   
31-dic-1997 11,347   
1-ene-1998 17,488   
2-ene-1998 13,803   






4-ene-1998 18,716   
5-ene-1998 14,213   
6-ene-1998 10,938   
7-ene-1998 9,134   
8-ene-1998 7,809   
9-ene-1998 6,847   
10-ene-1998 5,935   
11-ene-1998 5,363   
12-ene-1998 4,821   
13-ene-1998 6,847   
14-ene-1998 7,163   
15-ene-1998 5,645   
16-ene-1998 5,363   
17-ene-1998 7,163   
18-ene-1998 6,847   
19-ene-1998 8,469   
20-ene-1998 71,535   
21-ene-1998 31,277   
22-ene-1998 19,125   
23-ene-1998 14,213   
24-ene-1998 10,528   
25-ene-1998 8,802   
26-ene-1998 7,484   
27-ene-1998 7,484   
28-ene-1998 7,163   
29-ene-1998 6,536   
30-ene-1998 5,935   
31-ene-1998 5,935   
1-feb-1998 5,645   
2-feb-1998 5,645   
3-feb-1998 14,213   
4-feb-1998 12,166   
5-feb-1998 9,134   
6-feb-1998 8,138   
7-feb-1998 6,847   
8-feb-1998 6,232   
9-feb-1998 5,645   
10-feb-1998 5,088   
11-feb-1998 10,528   
12-feb-1998 10,938   
13-feb-1998 10,938   
14-feb-1998 10,528   
15-feb-1998 9,794   
16-feb-1998 9,466   
17-feb-1998 8,802   
18-feb-1998 3,838   
19-feb-1998 3,188   
20-feb-1998 2,988   
21-feb-1998 2,796   
22-feb-1998 3,188   






24-feb-1998 21,581   
25-feb-1998 12,575   
26-feb-1998 9,794   
27-feb-1998 8,802   
28-feb-1998 7,809   
1-mar-1998 6,847   
2-mar-1998 5,935   
3-mar-1998 5,088   
4-mar-1998 4,563   
5-mar-1998 4,313   
6-mar-1998 4,071   
7-mar-1998 3,613   
8-mar-1998 3,396   
9-mar-1998 13,394   
10-mar-1998 27,511   
11-mar-1998 30,046   
12-mar-1998 95,868   
13-mar-1998 31,582   
14-mar-1998 19,534   
15-mar-1998 15,031   
16-mar-1998 13,394   
17-mar-1998 11,756   
18-mar-1998 9,466   
19-mar-1998 8,138   
20-mar-1998 6,847   
21-mar-1998 5,935   
22-mar-1998 5,088   
23-mar-1998 4,821   
24-mar-1998 4,313   
25-mar-1998 3,838   
26-mar-1998 3,613   
27-mar-1998 3,396   
28-mar-1998 3,188   
29-mar-1998 2,988   
30-mar-1998 3,188   
31-mar-1998 3,396   
1-abr-1998 3,188   
2-abr-1998 3,188   
3-abr-1998 4,313   
4-abr-1998 4,071   
5-abr-1998 3,613   
6-abr-1998 3,396   
7-abr-1998 5,935   
8-abr-1998 7,484   
9-abr-1998 7,163   
10-abr-1998 14,213   
11-abr-1998 11,347   
12-abr-1998 15,031   
13-abr-1998 27,186   
14-abr-1998 22,809   






16-abr-1998 19,944   
17-abr-1998 20,762   
18-abr-1998 29,735   
19-abr-1998 18,716   
20-abr-1998 15,850   
21-abr-1998 15,031   
22-abr-1998 13,394   
23-abr-1998 10,119   
24-abr-1998 8,469   
25-abr-1998 7,163   
26-abr-1998 6,847   
27-abr-1998 10,938   
28-abr-1998 7,809   
29-abr-1998 6,847   
30-abr-1998 6,232   
1-may-1998 6,847   
2-may-1998 8,138   
3-may-1998 11,756   
4-may-1998 34,573   
5-may-1998 28,474   
6-may-1998 16,669   
7-may-1998 12,166   
8-may-1998 9,134   
9-may-1998 7,484   
10-may-1998 5,935   
11-may-1998 5,088   
12-may-1998 4,821   
13-may-1998 4,313   
14-may-1998 3,838   
15-may-1998 3,396   
16-may-1998 3,188   
17-may-1998 2,988   
18-may-1998 2,612   
19-may-1998 2,612   
20-may-1998 3,838   
21-may-1998 2,988   
22-may-1998 2,436   
23-may-1998 2,268   
24-may-1998 2,107   
25-may-1998 1,954   
26-may-1998 1,954   
27-may-1998 1,954   
28-may-1998 2,107   
29-may-1998 2,107   
30-may-1998 5,645   
31-may-1998 5,363   
1-jun-1998 3,396   
2-jun-1998 3,613   
3-jun-1998 2,988   
4-jun-1998 2,612   






6-jun-1998 4,313   
7-jun-1998 5,935   
8-jun-1998 3,838   
9-jun-1998 2,988   
10-jun-1998 2,436   
11-jun-1998 2,268   
12-jun-1998 3,613   
13-jun-1998 3,838   
14-jun-1998 2,796   
15-jun-1998 2,612   
16-jun-1998 2,268   
17-jun-1998 1,954   
18-jun-1998 1,808   
19-jun-1998 1,669   
20-jun-1998 1,411   
21-jun-1998 1,292   
22-jun-1998 1,292   
23-jun-1998 1,180   
24-jun-1998 1,180   
25-jun-1998 1,073   
26-jun-1998 1,073   
27-jun-1998 1,073   
28-jun-1998 0,973   
29-jun-1998 0,973   
30-jun-1998 0,973   
1-jul-1998 1,537   
2-jul-1998 3,188   
3-jul-1998 1,537   
4-jul-1998 1,292   
5-jul-1998 0,973   
6-jul-1998 0,878   
7-jul-1998 1,292   
8-jul-1998 2,107   
9-jul-1998 1,537   
10-jul-1998 1,180   
11-jul-1998 0,973   
12-jul-1998 0,878   
13-jul-1998 0,878   
14-jul-1998 0,790   
15-jul-1998 0,878   
16-jul-1998 0,878   
17-jul-1998 0,790   
18-jul-1998 0,629   
19-jul-1998 0,629   
20-jul-1998 0,490   
21-jul-1998 0,490   
22-jul-1998 0,490   
23-jul-1998 0,490   
24-jul-1998 0,428   
25-jul-1998 0,428   






27-jul-1998 0,428   
28-jul-1998 0,428   
29-jul-1998 0,428   
30-jul-1998 0,370   
31-jul-1998 0,370   
1-ago-1998 0,629   
2-ago-1998 1,411   
3-ago-1998 1,073   
4-ago-1998 1,669   
5-ago-1998 0,973   
6-ago-1998 0,790   
7-ago-1998 0,629   
8-ago-1998 0,557   
9-ago-1998 0,490   
10-ago-1998 0,428   
11-ago-1998 0,370   
12-ago-1998 0,370   
13-ago-1998 0,318   
14-ago-1998 0,271   
15-ago-1998 0,370   
16-ago-1998 0,370   
17-ago-1998 0,370   
18-ago-1998 0,490   
19-ago-1998 0,490   
20-ago-1998 0,370   
21-ago-1998 0,370   
22-ago-1998 0,370   
23-ago-1998 0,370   
24-ago-1998 0,370   
25-ago-1998 0,318   
26-ago-1998 0,318   
27-ago-1998 0,318   
28-ago-1998 0,318   
29-ago-1998 0,318   
30-ago-1998 0,318   
31-ago-1998 0,318   
1-sep-1998 0,318   
2-sep-1998 0,629   
3-sep-1998 0,878   
4-sep-1998 0,557   
5-sep-1998 0,428   
6-sep-1998 0,490   
7-sep-1998 0,490   
8-sep-1998 0,557   
9-sep-1998 0,490   
10-sep-1998 0,370   
11-sep-1998 0,318   
12-sep-1998 0,318   
13-sep-1998 0,790   
14-sep-1998 4,821   






16-sep-1998 2,988   
17-sep-1998 1,808   
18-sep-1998 1,292   
19-sep-1998 0,973   
20-sep-1998 0,790   
21-sep-1998 0,629   
22-sep-1998 0,557   
23-sep-1998 0,629   
24-sep-1998 4,313   
25-sep-1998 3,396   
26-sep-1998 4,071   
27-sep-1998 2,988   
28-sep-1998 1,808   
29-sep-1998 1,537   
30-sep-1998 9,134   
1-oct-1998 6,232   
2-oct-1998 4,821   
3-oct-1998 21,581   
4-oct-1998 8,469   
5-oct-1998 6,536   
6-oct-1998 6,847   
7-oct-1998 5,645   
8-oct-1998 42,755   
9-oct-1998 157,637   
10-oct-1998 60,964   
11-oct-1998 26,530   
12-oct-1998 26,530   
13-oct-1998 23,628   
14-oct-1998 14,213   
15-oct-1998 9,466   
16-oct-1998 7,163   
17-oct-1998 5,645   
18-oct-1998 4,821   
19-oct-1998 4,563   
20-oct-1998 7,484   
21-oct-1998 6,232   
22-oct-1998 4,821   
23-oct-1998 4,313   
24-oct-1998 3,838   
25-oct-1998 3,838   
26-oct-1998 4,313   
27-oct-1998 4,313   
28-oct-1998 4,071   
29-oct-1998 3,838   
30-oct-1998 3,838   
31-oct-1998 3,838   
1-nov-1998 3,613   
2-nov-1998 3,396   
3-nov-1998 5,088   
4-nov-1998 8,802   






6-nov-1998 6,847   
7-nov-1998 5,935   
8-nov-1998 5,088   
9-nov-1998 4,563   
10-nov-1998 4,071   
11-nov-1998 4,071   
12-nov-1998 5,645   
13-nov-1998 10,528   
14-nov-1998 9,466   
15-nov-1998 15,850   
16-nov-1998 14,622   
17-nov-1998 9,794   
18-nov-1998 7,809   
19-nov-1998 6,232   
20-nov-1998 5,363   
21-nov-1998 4,821   
22-nov-1998 4,313   
23-nov-1998 3,838   
24-nov-1998 3,613   
25-nov-1998 4,821   
26-nov-1998 49,519   
27-nov-1998 46,370   
28-nov-1998 77,118   
29-nov-1998 59,389   
30-nov-1998 88,666   
1-dic-1998 37,788   
2-dic-1998 23,219   
3-dic-1998 16,259   
4-dic-1998 13,394   
5-dic-1998 17,078   
6-dic-1998 18,306   
7-dic-1998 19,125   
8-dic-1998 15,850   
9-dic-1998 12,575   
10-dic-1998 15,031   
11-dic-1998 19,125   
12-dic-1998 36,915   
13-dic-1998 22,400   
14-dic-1998 16,669   
15-dic-1998 13,394   
16-dic-1998 10,528   
17-dic-1998 8,802   
18-dic-1998 7,484   
19-dic-1998 6,536   
20-dic-1998 8,469   
21-dic-1998 35,748   
22-dic-1998 15,850   
23-dic-1998 11,347   
24-dic-1998 10,119   
25-dic-1998 16,259   






27-dic-1998 9,466   
28-dic-1998 8,469   
29-dic-1998 7,484   
30-dic-1998 19,534   
31-dic-1998 29,107   
1-ene-1999 16,669   
2-ene-1999 11,756   
3-ene-1999 9,134   
4-ene-1999 7,809   
5-ene-1999 6,847   
6-ene-1999 5,935   
7-ene-1999 5,363   
8-ene-1999 4,821   
9-ene-1999 5,645   
10-ene-1999 33,387   
11-ene-1999 20,353   
12-ene-1999 13,394   
13-ene-1999 14,213   
14-ene-1999 29,735   
15-ene-1999 32,790   
16-ene-1999 22,400   
17-ene-1999 21,990   
18-ene-1999 29,107   
19-ene-1999 19,944   
20-ene-1999 15,441   
21-ene-1999 13,803   
22-ene-1999 12,166   
23-ene-1999 11,347   
24-ene-1999 9,466   
25-ene-1999 8,469   
26-ene-1999 7,484   
27-ene-1999 7,484   
28-ene-1999 28,474   
29-ene-1999 46,063   
30-ene-1999 44,846   
31-ene-1999 22,809   
1-feb-1999 16,259   
2-feb-1999 12,166   
3-feb-1999 10,119   
4-feb-1999 8,802   
5-feb-1999 7,809   
6-feb-1999 7,163   
7-feb-1999 7,809   
8-feb-1999 24,856   
9-feb-1999 18,716   
10-feb-1999 23,219   
11-feb-1999 17,488   
12-feb-1999 18,716   
13-feb-1999 17,488   
14-feb-1999 13,394   






16-feb-1999 15,441   
17-feb-1999 54,579   
18-feb-1999 78,189   
19-feb-1999 53,529   
20-feb-1999 29,735   
21-feb-1999 25,195   
22-feb-1999 37,788   
23-feb-1999 78,731   
24-feb-1999 55,650   
25-feb-1999 63,420   
26-feb-1999 31,277   
27-feb-1999 22,809   
28-feb-1999 21,581   
1-mar-1999 18,306   
2-mar-1999 15,031   
3-mar-1999 12,575   
4-mar-1999 19,534   
5-mar-1999 17,488   
6-mar-1999 24,447   
7-mar-1999 24,856   
8-mar-1999 24,856   
9-mar-1999 23,628   
10-mar-1999 19,944   
11-mar-1999 17,488   
12-mar-1999 19,125   
13-mar-1999 17,897   
14-mar-1999 20,353   
15-mar-1999 15,850   
16-mar-1999 13,394   
17-mar-1999 11,347   
18-mar-1999 9,794   
19-mar-1999 8,469   
20-mar-1999 7,809   
21-mar-1999 7,163   
22-mar-1999 6,536   
23-mar-1999 6,536   
24-mar-1999 5,645   
25-mar-1999 5,363   
26-mar-1999 8,469   
27-mar-1999 17,488   
28-mar-1999 34,573   
29-mar-1999 26,859   
30-mar-1999 17,897   
31-mar-1999 14,213   
1-abr-1999 10,938   
2-abr-1999 9,134   
3-abr-1999 7,484   
4-abr-1999 6,536   
5-abr-1999 5,935   
6-abr-1999 5,363   






8-abr-1999 4,821   
9-abr-1999 5,088   
10-abr-1999 4,563   
11-abr-1999 4,071   
12-abr-1999 4,071   
13-abr-1999 7,163   
14-abr-1999 10,119   
15-abr-1999 13,394   
16-abr-1999 12,985   
17-abr-1999 10,119   
18-abr-1999 18,716   
19-abr-1999 13,803   
20-abr-1999 11,347   
21-abr-1999 12,575   
22-abr-1999 9,794   
23-abr-1999 8,469   
24-abr-1999 8,138   
25-abr-1999 6,847   
26-abr-1999 6,536   
27-abr-1999 5,935   
28-abr-1999 6,232   
29-abr-1999 9,134   
30-abr-1999 7,484   
1-may-1999 6,232   
2-may-1999 5,645   
3-may-1999 5,645   
4-may-1999 9,794   
5-may-1999 8,802   
6-may-1999 6,232   
7-may-1999 8,138   
8-may-1999 10,938   
9-may-1999 6,232   
10-may-1999 4,821   
11-may-1999 4,071   
12-may-1999 3,396   
13-may-1999 2,988   
14-may-1999 2,796   
15-may-1999 2,988   
16-may-1999 4,563   
17-may-1999 12,985   
18-may-1999 10,528   
19-may-1999 8,802   
20-may-1999 9,466   
21-may-1999 14,213   
22-may-1999 12,166   
23-may-1999 8,469   
24-may-1999 6,536   
25-may-1999 5,088   
26-may-1999 4,313   
27-may-1999 3,613   






29-may-1999 2,796   
30-may-1999 2,436   
31-may-1999 2,436   
1-jun-1999 2,796   
2-jun-1999 5,363   
3-jun-1999 3,396   
4-jun-1999 2,612   
5-jun-1999 2,796   
6-jun-1999 4,563   
7-jun-1999 8,469   
8-jun-1999 8,469   
9-jun-1999 7,809   
10-jun-1999 6,847   
11-jun-1999 7,163   
12-jun-1999 6,536   
13-jun-1999 3,188   
14-jun-1999 1,537   
15-jun-1999 1,292   
16-jun-1999 1,292   
17-jun-1999 1,180   
18-jun-1999 1,180   
19-jun-1999 1,292   
20-jun-1999 1,292   
21-jun-1999 1,180   
22-jun-1999 1,180   
23-jun-1999 1,180   
24-jun-1999 0,973   
25-jun-1999 0,973   
26-jun-1999 0,878   
27-jun-1999 0,790   
28-jun-1999 0,790   
29-jun-1999 0,790   
30-jun-1999 0,707   
1-jul-1999 0,707   
2-jul-1999 0,629   
3-jul-1999 0,557   
4-jul-1999 0,557   
5-jul-1999 0,557   
6-jul-1999 0,790   
7-jul-1999 0,878   
8-jul-1999 0,707   
9-jul-1999 0,629   
10-jul-1999 0,557   
11-jul-1999 0,490   
12-jul-1999 0,629   
13-jul-1999 0,878   
14-jul-1999 0,878   
15-jul-1999 0,707   
16-jul-1999 0,629   
17-jul-1999 0,557   






19-jul-1999 0,490   
20-jul-1999 0,490   
21-jul-1999 0,490   
22-jul-1999 0,428   
23-jul-1999 0,370   
24-jul-1999 0,370   
25-jul-1999 0,370   
26-jul-1999 0,370   
27-jul-1999 0,428   
28-jul-1999 1,073   
29-jul-1999 1,073   
30-jul-1999 0,878   
31-jul-1999 0,790   
1-ago-1999 0,707   
2-ago-1999 0,707   
3-ago-1999 0,629   
4-ago-1999 0,790   
5-ago-1999 0,707   
6-ago-1999 0,707   
7-ago-1999 0,629   
8-ago-1999 0,629   
9-ago-1999 0,629   
10-ago-1999 0,629   
11-ago-1999 0,557   
12-ago-1999 0,557   
13-ago-1999 0,490   
14-ago-1999 0,490   
15-ago-1999 0,428   
16-ago-1999 0,428   
17-ago-1999 0,370   
18-ago-1999 0,370   
19-ago-1999 0,370   
20-ago-1999 0,370   
21-ago-1999 0,318   
22-ago-1999 0,318   
23-ago-1999 0,318   
24-ago-1999 0,271   
25-ago-1999 0,228   
26-ago-1999 0,189   
27-ago-1999 0,189   
28-ago-1999 0,189   
29-ago-1999 0,189   
30-ago-1999 0,189   
31-ago-1999 0,189   
1-sep-1999 0,189   
2-sep-1999 0,228   
3-sep-1999 0,189   
4-sep-1999 0,189   
5-sep-1999 0,189   
6-sep-1999 0,228   






8-sep-1999 0,557   
9-sep-1999 0,370   
10-sep-1999 0,318   
11-sep-1999 0,228   
12-sep-1999 0,228   
13-sep-1999 0,318   
14-sep-1999 3,396   
15-sep-1999 1,669   
16-sep-1999 0,973   
17-sep-1999 0,790   
18-sep-1999 0,629   
19-sep-1999 0,629   
20-sep-1999 0,629   
21-sep-1999 0,629   
22-sep-1999 0,557   
23-sep-1999 0,557   
24-sep-1999 0,557   
25-sep-1999 0,629   
26-sep-1999 0,790   
27-sep-1999 0,629   
28-sep-1999 0,557   
29-sep-1999 0,490   
30-sep-1999 0,490   
1-oct-1999 0,629   
2-oct-1999 0,707   
3-oct-1999 0,557   
4-oct-1999 0,557   
5-oct-1999 0,490   
6-oct-1999 0,557   
7-oct-1999 0,629   
8-oct-1999 0,629   
9-oct-1999 0,557   
10-oct-1999 0,557   
11-oct-1999 0,557   
12-oct-1999 0,490   
13-oct-1999 0,490   
14-oct-1999 0,629   
15-oct-1999 0,878   
16-oct-1999 0,707   
17-oct-1999 0,557   
18-oct-1999 0,707   
19-oct-1999 0,790   
20-oct-1999 0,790   
21-oct-1999 2,268   
22-oct-1999 1,411   
23-oct-1999 1,292   
24-oct-1999 1,073   
25-oct-1999 0,878   
26-oct-1999 0,790   
27-oct-1999 0,707   






29-oct-1999 0,557   
30-oct-1999 0,557   
31-oct-1999 0,490   
1-nov-1999 0,490   
2-nov-1999 0,490   
3-nov-1999 0,707   
4-nov-1999 1,073   
5-nov-1999 0,878   
6-nov-1999 0,707   
7-nov-1999 0,707   
8-nov-1999 0,878   
9-nov-1999 0,878   
10-nov-1999 0,790   
11-nov-1999 0,629   
12-nov-1999 0,629   
13-nov-1999 0,629   
14-nov-1999 1,537   
15-nov-1999 31,582   
16-nov-1999 13,394   
17-nov-1999 13,394   
18-nov-1999 29,735   
19-nov-1999 38,370   
20-nov-1999 23,219   
21-nov-1999 13,803   
22-nov-1999 9,134   
23-nov-1999 8,138   
24-nov-1999 13,803   
25-nov-1999 13,803   
26-nov-1999 8,802   
27-nov-1999 6,536   
28-nov-1999 5,088   
29-nov-1999 4,313   
30-nov-1999 4,071   
1-dic-1999 3,838   
2-dic-1999 3,396   
3-dic-1999 2,988   
4-dic-1999 2,796   
5-dic-1999 2,612   
6-dic-1999 3,838   
7-dic-1999 3,613   
8-dic-1999 2,988   
9-dic-1999 2,612   
10-dic-1999 4,821   
11-dic-1999 17,897   
12-dic-1999 17,078   
13-dic-1999 16,259   
14-dic-1999 13,803   
15-dic-1999 55,290   
16-dic-1999 31,277   
17-dic-1999 18,716   






19-dic-1999 41,283   
20-dic-1999 77,118   
21-dic-1999 29,735   
22-dic-1999 18,306   
23-dic-1999 15,031   
24-dic-1999 14,213   
25-dic-1999 13,803   
26-dic-1999 17,897   
27-dic-1999 14,213   
28-dic-1999 27,186   
29-dic-1999 29,735   
30-dic-1999 16,669   
31-dic-1999 12,166   
1-ene-2000 9,794   
2-ene-2000 8,802   
3-ene-2000 8,138   
4-ene-2000 7,163   
5-ene-2000 5,935   
6-ene-2000 5,363   
7-ene-2000 4,563   
8-ene-2000 4,071   
9-ene-2000 4,071   
10-ene-2000 8,469   
11-ene-2000 7,163   
12-ene-2000 5,645   
13-ene-2000 5,088   
14-ene-2000 4,563   
15-ene-2000 4,563   
16-ene-2000 4,563   
17-ene-2000 4,071   
18-ene-2000 3,613   
19-ene-2000 3,396   
20-ene-2000 3,188   
21-ene-2000 2,988   
22-ene-2000 2,796   
23-ene-2000 2,796   
24-ene-2000 2,988   
25-ene-2000 2,612   
26-ene-2000 2,612   
27-ene-2000 2,268   
28-ene-2000 2,268   
29-ene-2000 2,107   
30-ene-2000 2,107   
31-ene-2000 2,107   
1-feb-2000 2,436   
2-feb-2000 2,612   
3-feb-2000 4,071   
4-feb-2000 4,563   
5-feb-2000 3,396   
6-feb-2000 2,988   






8-feb-2000 2,436   
9-feb-2000 2,436   
10-feb-2000 2,436   
11-feb-2000 2,436   
12-feb-2000 2,268   
13-feb-2000 2,107   
14-feb-2000 10,528   
15-feb-2000 18,716   
16-feb-2000 10,528   
17-feb-2000 63,420   
18-feb-2000 74,517   
19-feb-2000 25,867   
20-feb-2000 22,809   
21-feb-2000 17,078   
22-feb-2000 12,166   
23-feb-2000 9,466   
24-feb-2000 12,166   
25-feb-2000 10,528   
26-feb-2000 8,802   
27-feb-2000 7,163   
28-feb-2000 6,232   
29-feb-2000 5,088   
1-mar-2000 5,935   
2-mar-2000 19,944   
3-mar-2000 11,756   
4-mar-2000 8,802   
5-mar-2000 7,163   
6-mar-2000 5,935   
7-mar-2000 5,363   
8-mar-2000 4,563   
9-mar-2000 3,838   
10-mar-2000 3,613   
11-mar-2000 3,396   
12-mar-2000 3,396   
13-mar-2000 3,188   
14-mar-2000 2,796   
15-mar-2000 2,796   
16-mar-2000 2,436   
17-mar-2000 2,436   
18-mar-2000 2,436   
19-mar-2000 2,436   
20-mar-2000 2,436   
21-mar-2000 2,436   
22-mar-2000 2,436   
23-mar-2000 2,988   
24-mar-2000 5,645   
25-mar-2000 3,838   
26-mar-2000 3,188   
27-mar-2000 4,563   
28-mar-2000 15,850   






30-mar-2000 11,347   
31-mar-2000 11,756   
1-abr-2000 12,166   
2-abr-2000 9,794   
3-abr-2000 17,488   
4-abr-2000 16,259   
5-abr-2000 15,850   
6-abr-2000 12,985   
7-abr-2000 10,528   
8-abr-2000 9,134   
9-abr-2000 9,466   
10-abr-2000 48,877   
11-abr-2000 56,744   
12-abr-2000 44,544   
13-abr-2000 42,755   
14-abr-2000 24,856   
15-abr-2000 17,897   
16-abr-2000 26,200   
17-abr-2000 17,488   
18-abr-2000 14,213   
19-abr-2000 18,306   
20-abr-2000 12,985   
21-abr-2000 10,119   
22-abr-2000 10,528   
23-abr-2000 13,394   
24-abr-2000 10,938   
25-abr-2000 9,466   
26-abr-2000 8,138   
27-abr-2000 33,982   
28-abr-2000 33,089   
29-abr-2000 18,716   
30-abr-2000 13,394   
1-may-2000 10,119   
2-may-2000 8,138   
3-may-2000 7,163   
4-may-2000 5,363   
5-may-2000 4,821   
6-may-2000 5,363   
7-may-2000 4,563   
8-may-2000 3,838   
9-may-2000 3,613   
10-may-2000 5,935   
11-may-2000 5,645   
12-may-2000 6,536   
13-may-2000 11,756   
14-may-2000 5,645   
15-may-2000 4,313   
16-may-2000 4,563   
17-may-2000 5,935   
18-may-2000 4,563   






20-may-2000 3,613   
21-may-2000 3,188   
22-may-2000 2,988   
23-may-2000 2,796   
24-may-2000 2,436   
25-may-2000 2,268   
26-may-2000 2,268   
27-may-2000 2,612   
28-may-2000 2,612   
29-may-2000 2,268   
30-may-2000 2,268   
31-may-2000 2,107   
1-jun-2000 1,808   
2-jun-2000 1,808   
3-jun-2000 1,537   
4-jun-2000 1,411   
5-jun-2000 1,537   
6-jun-2000 1,954   
7-jun-2000 1,537   
8-jun-2000 1,411   
9-jun-2000 1,411   
10-jun-2000 3,188   
11-jun-2000 4,313   
12-jun-2000 2,988   
13-jun-2000 2,268   
14-jun-2000 1,954   
15-jun-2000 1,669   
16-jun-2000 1,537   
17-jun-2000 1,292   
18-jun-2000 1,180   
19-jun-2000 0,973   
20-jun-2000 0,878   
21-jun-2000 0,878   
22-jun-2000 0,707   
23-jun-2000 0,707   
24-jun-2000 0,707   
25-jun-2000 0,707   
26-jun-2000 0,707   
27-jun-2000 0,878   
28-jun-2000 0,878   
29-jun-2000 0,629   
30-jun-2000 0,629   
1-jul-2000 0,490   
2-jul-2000 0,557   
3-jul-2000 0,490   
4-jul-2000 0,557   
5-jul-2000 0,629   
6-jul-2000 0,557   
7-jul-2000 0,490   
8-jul-2000 0,428   






10-jul-2000 0,629   
11-jul-2000 1,411   
12-jul-2000 1,292   
13-jul-2000 1,180   
14-jul-2000 0,973   
15-jul-2000 2,268   
16-jul-2000 7,163   
17-jul-2000 4,313   
18-jul-2000 2,268   
19-jul-2000 1,537   
20-jul-2000 1,180   
21-jul-2000 0,973   
22-jul-2000 0,878   
23-jul-2000 0,707   
24-jul-2000 0,629   
25-jul-2000 0,707   
26-jul-2000 1,411   
27-jul-2000 1,954   
28-jul-2000 0,790   
29-jul-2000 0,629   
30-jul-2000 0,629   
31-jul-2000 0,557   
1-ago-2000 0,490   
2-ago-2000 0,490   
3-ago-2000 0,428   
4-ago-2000 0,428   
5-ago-2000 0,707   
6-ago-2000 1,292   
7-ago-2000 1,073   
8-ago-2000 0,878   
9-ago-2000 0,707   
10-ago-2000 0,629   
11-ago-2000 0,707   
12-ago-2000 3,613   
13-ago-2000 1,954   
14-ago-2000 1,292   
15-ago-2000 0,973   
16-ago-2000 0,790   
17-ago-2000 0,790   
18-ago-2000 0,707   
19-ago-2000 0,629   
20-ago-2000 0,557   
21-ago-2000 0,629   
22-ago-2000 0,557   
23-ago-2000 0,557   
24-ago-2000 0,490   
25-ago-2000 0,428   
26-ago-2000 0,370   
27-ago-2000 0,370   
28-ago-2000 0,370   






30-ago-2000 0,370   
31-ago-2000 0,370   
1-sep-2000 0,428   
2-sep-2000 0,370   
3-sep-2000 0,318   
4-sep-2000 0,370   
5-sep-2000 0,370   
6-sep-2000 0,370   
7-sep-2000 0,370   
8-sep-2000 0,370   
9-sep-2000 0,318   
10-sep-2000 0,318   
11-sep-2000 0,318   
12-sep-2000 0,318   
13-sep-2000 0,318   
14-sep-2000 0,318   
15-sep-2000 0,318   
16-sep-2000 0,318   
17-sep-2000 0,271   
18-sep-2000 0,271   
19-sep-2000 0,318   
20-sep-2000 0,557   
21-sep-2000 0,629   
22-sep-2000 0,428   
23-sep-2000 0,318   
24-sep-2000 0,318   
25-sep-2000 0,271   
26-sep-2000 0,271   
27-sep-2000 0,271   
28-sep-2000 0,271   
29-sep-2000 0,228   
30-sep-2000 0,228   
1-oct-2000 0,318   
2-oct-2000 1,954   
3-oct-2000 2,268   
4-oct-2000 1,537   
5-oct-2000 1,073   
6-oct-2000 0,790   
7-oct-2000 0,707   
8-oct-2000 0,707   
9-oct-2000 0,629   
10-oct-2000 0,629   
11-oct-2000 1,411   
12-oct-2000 6,232   
13-oct-2000 2,988   
14-oct-2000 27,186   
15-oct-2000 15,850   
16-oct-2000 41,576   
17-oct-2000 13,803   
18-oct-2000 6,847   






20-oct-2000 2,988   
21-oct-2000 24,856   
22-oct-2000 31,582   
23-oct-2000 11,347   
24-oct-2000 10,528   
25-oct-2000 7,163   
26-oct-2000 5,363   
27-oct-2000 4,071   
28-oct-2000 3,188   
29-oct-2000 2,988   
30-oct-2000 2,612   
31-oct-2000 12,575   
1-nov-2000 8,802   
2-nov-2000 9,794   
3-nov-2000 13,394   
4-nov-2000 9,134   
5-nov-2000 9,794   
6-nov-2000 47,612   
7-nov-2000 19,125   
8-nov-2000 11,756   
9-nov-2000 8,138   
10-nov-2000 5,935   
11-nov-2000 5,088   
12-nov-2000 4,563   
13-nov-2000 5,645   
14-nov-2000 6,847   
15-nov-2000 5,645   
16-nov-2000 4,563   
17-nov-2000 14,213   
18-nov-2000 26,530   
19-nov-2000 22,809   
20-nov-2000 26,200   
21-nov-2000 25,532   
22-nov-2000 19,944   
23-nov-2000 46,063   
24-nov-2000 34,278   
25-nov-2000 32,489   
26-nov-2000 31,277   
27-nov-2000 45,452   
28-nov-2000 22,809   
29-nov-2000 15,850   
30-nov-2000 14,622   
1-dic-2000 11,756   
2-dic-2000 10,119   
3-dic-2000 14,622   
4-dic-2000 11,347   
5-dic-2000 9,134   
6-dic-2000 8,138   
7-dic-2000 21,172   
8-dic-2000 17,488   






10-dic-2000 9,466   
11-dic-2000 8,138   
12-dic-2000 7,163   
13-dic-2000 5,935   
14-dic-2000 5,645   
15-dic-2000 8,469   
16-dic-2000 8,802   
17-dic-2000 7,809   
18-dic-2000 6,847   
19-dic-2000 5,935   
20-dic-2000 5,645   
21-dic-2000 5,088   
22-dic-2000 4,563   
23-dic-2000 20,762   
24-dic-2000 19,944   
25-dic-2000 16,259   
26-dic-2000 11,347   
27-dic-2000 9,134   
28-dic-2000 30,972   
29-dic-2000 43,944   
30-dic-2000 44,846   
31-dic-2000 33,089   
1-ene-2001 21,172   
2-ene-2001 21,581   
3-ene-2001 17,078   
4-ene-2001 16,669   
5-ene-2001 14,622   
6-ene-2001 22,400   
7-ene-2001 21,990   
8-ene-2001 25,195   
9-ene-2001 21,172   
10-ene-2001 15,850   
11-ene-2001 16,259   
12-ene-2001 29,422   
13-ene-2001 17,897   
14-ene-2001 14,622   
15-ene-2001 12,575   
16-ene-2001 10,119   
17-ene-2001 9,134   
18-ene-2001 9,794   
19-ene-2001 15,441   
20-ene-2001 20,762   
21-ene-2001 17,488   
22-ene-2001 13,394   
23-ene-2001 10,938   
24-ene-2001 13,803   
25-ene-2001 15,031   
26-ene-2001 16,669   
27-ene-2001 44,846   
28-ene-2001 31,277   






30-ene-2001 43,646   
31-ene-2001 60,171   
1-feb-2001 70,573   
2-feb-2001 35,162   
3-feb-2001 23,219   
4-feb-2001 17,897   
5-feb-2001 14,622   
6-feb-2001 12,166   
7-feb-2001 11,347   
8-feb-2001 9,794   
9-feb-2001 8,469   
10-feb-2001 7,809   
11-feb-2001 9,134   
12-feb-2001 7,484   
13-feb-2001 6,536   
14-feb-2001 6,232   
15-feb-2001 5,935   
16-feb-2001 5,645   
17-feb-2001 4,821   
18-feb-2001 4,563   
19-feb-2001 4,821   
20-feb-2001 4,821   
21-feb-2001 4,313   
22-feb-2001 4,313   
23-feb-2001 4,071   
24-feb-2001 4,071   
25-feb-2001 4,563   
26-feb-2001 5,363   
27-feb-2001 6,232   
28-feb-2001 7,163   
1-mar-2001 8,469   
2-mar-2001 42,164   
3-mar-2001 38,660   
4-mar-2001 36,624   
5-mar-2001 33,982   
6-mar-2001 20,762   
7-mar-2001 16,259   
8-mar-2001 15,850   
9-mar-2001 11,756   
10-mar-2001 21,172   
11-mar-2001 31,582   
12-mar-2001 34,278   
13-mar-2001 33,387   
14-mar-2001 19,534   
15-mar-2001 14,622   
16-mar-2001 11,756   
17-mar-2001 10,119   
18-mar-2001 8,469   
19-mar-2001 7,163   
20-mar-2001 7,163   






22-mar-2001 5,935   
23-mar-2001 5,363   
24-mar-2001 4,821   
25-mar-2001 4,563   
26-mar-2001 4,313   
27-mar-2001 4,071   
28-mar-2001 3,613   
29-mar-2001 4,821   
30-mar-2001 16,669   
31-mar-2001 23,628   
1-abr-2001 16,669   
2-abr-2001 10,938   
3-abr-2001 9,134   
4-abr-2001 7,484   
5-abr-2001 6,536   
6-abr-2001 5,935   
7-abr-2001 8,802   
8-abr-2001 20,762   
9-abr-2001 17,078   
10-abr-2001 10,938   
11-abr-2001 12,575   
12-abr-2001 17,488   
13-abr-2001 11,756   
14-abr-2001 9,134   
15-abr-2001 7,484   
16-abr-2001 6,536   
17-abr-2001 5,645   
18-abr-2001 4,821   
19-abr-2001 4,563   
20-abr-2001 4,313   
21-abr-2001 9,134   
22-abr-2001 17,488   
23-abr-2001 51,488   
24-abr-2001 22,809   
25-abr-2001 15,031   
26-abr-2001 10,528   
27-abr-2001 8,469   
28-abr-2001 6,847   
29-abr-2001 5,935   
30-abr-2001 5,645   
1-may-2001 5,363   
2-may-2001 7,484   
3-may-2001 7,484   
4-may-2001 8,138   
5-may-2001 20,353   
6-may-2001 16,259   
7-may-2001 12,985   
8-may-2001 9,794   
9-may-2001 7,809   
10-may-2001 6,232   






12-may-2001 5,088   
13-may-2001 4,563   
14-may-2001 4,071   
15-may-2001 3,613   
16-may-2001 2,988   
17-may-2001 3,188   
18-may-2001 2,796   
19-may-2001 2,796   
20-may-2001 2,612   
21-may-2001 2,436   
22-may-2001 2,268   
23-may-2001 1,954   
24-may-2001 1,808   
25-may-2001 1,808   
26-may-2001 1,537   
27-may-2001 1,537   
28-may-2001 1,411   
29-may-2001 1,292   
30-may-2001 1,180   
31-may-2001 1,073   
1-jun-2001 0,973   
2-jun-2001 0,973   
3-jun-2001 0,878   
4-jun-2001 0,878   
5-jun-2001 0,790   
6-jun-2001 0,790   
7-jun-2001 0,790   
8-jun-2001 0,707   
9-jun-2001 0,707   
10-jun-2001 0,973   
11-jun-2001 2,268   
12-jun-2001 1,292   
13-jun-2001 0,973   
14-jun-2001 0,878   
15-jun-2001 0,790   
16-jun-2001 0,707   
17-jun-2001 0,707   
18-jun-2001 0,707   
19-jun-2001 0,707   
20-jun-2001 0,629   
21-jun-2001 0,629   
22-jun-2001 0,557   
23-jun-2001 0,490   
24-jun-2001 0,428   
25-jun-2001 0,428   
26-jun-2001 0,428   
27-jun-2001 0,428   
28-jun-2001 0,370   
29-jun-2001 0,428   
30-jun-2001 0,370   






2-jul-2001 0,318   
3-jul-2001 0,370   
4-jul-2001 0,370   
5-jul-2001 0,370   
6-jul-2001 0,878   
7-jul-2001 0,790   
8-jul-2001 0,629   
9-jul-2001 0,629   
10-jul-2001 1,073   
11-jul-2001 0,707   
12-jul-2001 0,629   
13-jul-2001 0,557   
14-jul-2001 0,490   
15-jul-2001 0,490   
16-jul-2001 0,557   
17-jul-2001 0,629   
18-jul-2001 0,557   
19-jul-2001 0,557   
20-jul-2001 0,790   
21-jul-2001 0,878   
22-jul-2001 0,707   
23-jul-2001 0,557   
24-jul-2001 0,490   
25-jul-2001 0,490   
26-jul-2001 0,428   
27-jul-2001 0,370   
28-jul-2001 0,370   
29-jul-2001 0,790   
30-jul-2001 0,707   
31-jul-2001 0,557   
1-ago-2001 0,428   
2-ago-2001 0,271   
3-ago-2001 0,271   
4-ago-2001 0,271   
5-ago-2001 0,271   
6-ago-2001 0,271   
7-ago-2001 0,271   
8-ago-2001 0,228   
9-ago-2001 0,271   
10-ago-2001 0,271   
11-ago-2001 0,271   
12-ago-2001 0,271   
13-ago-2001 0,271   
14-ago-2001 0,271   
15-ago-2001 0,271   
16-ago-2001 0,428   
17-ago-2001 0,370   
18-ago-2001 0,189   
19-ago-2001 0,189   
20-ago-2001 0,189   






22-ago-2001 0,155   
23-ago-2001 0,155   
24-ago-2001 0,155   
25-ago-2001 0,155   
26-ago-2001 0,155   
27-ago-2001 0,125   
28-ago-2001 0,125   
29-ago-2001 0,125   
30-ago-2001 0,155   
31-ago-2001 0,189   
1-sep-2001 0,189   
2-sep-2001 0,189   
3-sep-2001 0,155   
4-sep-2001 0,155   
5-sep-2001 0,155   
6-sep-2001 0,155   
7-sep-2001 0,155   
8-sep-2001 0,189   
9-sep-2001 0,189   
10-sep-2001 0,189   
11-sep-2001 0,189   
12-sep-2001 0,155   
13-sep-2001 0,155   
14-sep-2001 0,189   
15-sep-2001 0,189   
16-sep-2001 0,189   
17-sep-2001 0,228   
18-sep-2001 0,189   
19-sep-2001 0,228   
20-sep-2001 0,271   
21-sep-2001 0,271   
22-sep-2001 0,370   
23-sep-2001 1,073   
24-sep-2001 0,973   
25-sep-2001 0,707   
26-sep-2001 0,490   
27-sep-2001 0,428   
28-sep-2001 0,370   
29-sep-2001 0,318   
30-sep-2001 0,318   
1-oct-2001 0,318   
2-oct-2001 0,271   
3-oct-2001 0,271   
4-oct-2001 0,370   
5-oct-2001 0,629   
6-oct-2001 0,557   
7-oct-2001 0,557   
8-oct-2001 0,490   
9-oct-2001 0,428   
10-oct-2001 0,318   






12-oct-2001 0,370   
13-oct-2001 0,271   
14-oct-2001 0,271   
15-oct-2001 0,271   
16-oct-2001 0,228   
17-oct-2001 0,271   
18-oct-2001 0,318   
19-oct-2001 0,707   
20-oct-2001 4,563   
21-oct-2001 2,268   
22-oct-2001 1,537   
23-oct-2001 1,073   
24-oct-2001 0,790   
25-oct-2001 0,707   
26-oct-2001 0,557   
27-oct-2001 0,557   
28-oct-2001 0,428   
29-oct-2001 0,318   
30-oct-2001 0,370   
31-oct-2001 0,370   
1-nov-2001 0,370   
2-nov-2001 0,370   
3-nov-2001 0,370   
4-nov-2001 0,370   
5-nov-2001 0,428   
6-nov-2001 0,370   
7-nov-2001 0,370   
8-nov-2001 0,370   
9-nov-2001 1,180   
10-nov-2001 2,612   
11-nov-2001 1,537   
12-nov-2001 1,180   
13-nov-2001 7,163   
14-nov-2001 40,698   
15-nov-2001 14,622   
16-nov-2001 8,138   
17-nov-2001 11,756   
18-nov-2001 8,138   
19-nov-2001 7,163   
20-nov-2001 8,469   
21-nov-2001 7,484   
22-nov-2001 5,088   
23-nov-2001 3,838   
24-nov-2001 3,188   
25-nov-2001 3,396   
26-nov-2001 2,988   
27-nov-2001 2,612   
28-nov-2001 2,612   
29-nov-2001 4,563   
30-nov-2001 4,563   






2-dic-2001 2,988   
3-dic-2001 2,612   
4-dic-2001 2,268   
5-dic-2001 2,107   
6-dic-2001 1,808   
7-dic-2001 1,669   
8-dic-2001 1,669   
9-dic-2001 1,411   
10-dic-2001 1,411   
11-dic-2001 1,292   
12-dic-2001 1,180   
13-dic-2001 1,180   
14-dic-2001 1,180   
15-dic-2001 1,073   
16-dic-2001 1,073   
17-dic-2001 1,073   
18-dic-2001 1,073   
19-dic-2001 0,973   
20-dic-2001 0,878   
21-dic-2001 0,790   
22-dic-2001 0,790   
23-dic-2001 0,790   
24-dic-2001 0,707   
25-dic-2001 0,629   
26-dic-2001 0,707   
27-dic-2001 1,537   
28-dic-2001 2,107   
29-dic-2001 1,411   
30-dic-2001 1,537   
31-dic-2001 4,071   
1-ene-2002 4,071   
2-ene-2002 4,313   
3-ene-2002 7,809   
4-ene-2002 9,134   
5-ene-2002 8,138   
6-ene-2002 5,645   
7-ene-2002 4,313   
8-ene-2002 3,613   
9-ene-2002 2,988   
10-ene-2002 2,612   
11-ene-2002 2,268   
12-ene-2002 1,954   
13-ene-2002 1,808   
14-ene-2002 1,808   
15-ene-2002 1,954   
16-ene-2002 9,794   
17-ene-2002 16,669   
18-ene-2002 9,134   
19-ene-2002 7,163   
20-ene-2002 6,536   






22-ene-2002 4,563   
23-ene-2002 3,613   
24-ene-2002 3,188   
25-ene-2002 2,796   
26-ene-2002 2,612   
27-ene-2002 2,436   
28-ene-2002 2,268   
29-ene-2002 2,107   
30-ene-2002 1,954   
31-ene-2002 1,808   
1-feb-2002 1,669   
2-feb-2002 1,537   
3-feb-2002 1,411   
4-feb-2002 1,411   
5-feb-2002 1,411   
6-feb-2002 9,794   
7-feb-2002 34,573   
8-feb-2002 14,622   
9-feb-2002 10,528   
10-feb-2002 7,809   
11-feb-2002 6,232   
12-feb-2002 4,821   
13-feb-2002 3,838   
14-feb-2002 12,166   
15-feb-2002 56,744   
16-feb-2002 26,530   
17-feb-2002 15,031   
18-feb-2002 12,575   
19-feb-2002 17,078   
20-feb-2002 15,031   
21-feb-2002 37,207   
22-feb-2002 30,046   
23-feb-2002 25,195   
24-feb-2002 26,200   
25-feb-2002 20,353   
26-feb-2002 15,441   
27-feb-2002 12,166   
28-feb-2002 10,119   
1-mar-2002 8,802   
2-mar-2002 7,163   
3-mar-2002 6,232   
4-mar-2002 5,363   
5-mar-2002 5,363   
6-mar-2002 15,441   
7-mar-2002 15,850   
8-mar-2002 22,400   
9-mar-2002 16,259   
10-mar-2002 11,347   
11-mar-2002 8,802   
12-mar-2002 7,163   






14-mar-2002 6,536   
15-mar-2002 7,163   
16-mar-2002 6,232   
17-mar-2002 7,809   
18-mar-2002 6,847   
19-mar-2002 5,935   
20-mar-2002 4,821   
21-mar-2002 4,071   
22-mar-2002 3,838   
23-mar-2002 3,613   
24-mar-2002 3,613   
25-mar-2002 3,396   
26-mar-2002 2,988   
27-mar-2002 2,796   
28-mar-2002 2,612   
29-mar-2002 2,612   
30-mar-2002 2,436   
31-mar-2002 2,268   
1-abr-2002 2,107   
2-abr-2002 2,107   
3-abr-2002 2,796   
4-abr-2002 16,259   
5-abr-2002 10,528   
6-abr-2002 12,575   
7-abr-2002 12,166   
8-abr-2002 8,138   
9-abr-2002 6,536   
10-abr-2002 5,645   
11-abr-2002 9,134   
12-abr-2002 16,669   
13-abr-2002 15,850   
14-abr-2002 12,166   
15-abr-2002 10,528   
16-abr-2002 9,134   
17-abr-2002 7,484   
18-abr-2002 6,232   
19-abr-2002 5,363   
20-abr-2002 4,313   
21-abr-2002 3,838   
22-abr-2002 3,396   
23-abr-2002 2,988   
24-abr-2002 2,796   
25-abr-2002 2,612   
26-abr-2002 2,612   
27-abr-2002 2,436   
28-abr-2002 2,268   
29-abr-2002 2,268   
30-abr-2002 2,107   
1-may-2002 1,954   
2-may-2002 1,954   






4-may-2002 16,259   
5-may-2002 9,134   
6-may-2002 6,536   
7-may-2002 5,088   
8-may-2002 9,134   
9-may-2002 69,160   
10-may-2002 52,499   
11-may-2002 22,400   
12-may-2002 16,669   
13-may-2002 11,347   
14-may-2002 8,138   
15-may-2002 6,232   
16-may-2002 5,088   
17-may-2002 4,313   
18-may-2002 3,838   
19-may-2002 2,988   
20-may-2002 2,796   
21-may-2002 2,796   
22-may-2002 2,612   
23-may-2002 2,796   
24-may-2002 2,612   
25-may-2002 2,107   
26-may-2002 1,954   
27-may-2002 1,954   
28-may-2002 1,808   
29-may-2002 1,669   
30-may-2002 1,537   
31-may-2002 1,537   
1-jun-2002 1,411   
2-jun-2002 1,808   
3-jun-2002 1,537   
4-jun-2002 1,411   
5-jun-2002 8,138   
6-jun-2002 6,232   
7-jun-2002 5,935   
8-jun-2002 22,400   
9-jun-2002 12,166   
10-jun-2002 7,484   
11-jun-2002 5,363   
12-jun-2002 4,071   
13-jun-2002 2,988   
14-jun-2002 2,612   
15-jun-2002 2,268   
16-jun-2002 1,954   
17-jun-2002 1,669   
18-jun-2002 1,411   
19-jun-2002 1,292   
20-jun-2002 1,411   
21-jun-2002 1,411   
22-jun-2002 1,292   






24-jun-2002 1,073   
25-jun-2002 1,411   
26-jun-2002 1,537   
27-jun-2002 1,180   
28-jun-2002 1,180   
29-jun-2002 1,073   
30-jun-2002 1,073   
1-jul-2002 1,073   
2-jul-2002 0,973   
3-jul-2002 0,878   
4-jul-2002 0,790   
5-jul-2002 0,878   
6-jul-2002 0,878   
7-jul-2002 0,878   
8-jul-2002 0,878   
9-jul-2002 1,411   
10-jul-2002 1,411   
11-jul-2002 1,292   
12-jul-2002 0,973   
13-jul-2002 0,973   
14-jul-2002 0,790   
15-jul-2002 0,878   
16-jul-2002 0,878   
17-jul-2002 0,790   
18-jul-2002 0,878   
19-jul-2002 0,878   
20-jul-2002 0,790   
21-jul-2002 0,790   
22-jul-2002 0,790   
23-jul-2002 0,878   
24-jul-2002 1,292   
25-jul-2002 0,878   
26-jul-2002 0,790   
27-jul-2002 0,790   
28-jul-2002 0,790   
29-jul-2002 0,707   
30-jul-2002 0,707   
31-jul-2002 0,790   
1-ago-2002 1,411   
2-ago-2002 0,973   
3-ago-2002 0,790   
4-ago-2002 0,707   
5-ago-2002 0,629   
6-ago-2002 0,629   
7-ago-2002 0,557   
8-ago-2002 0,557   
9-ago-2002 0,629   
10-ago-2002 0,878   
11-ago-2002 1,669   
12-ago-2002 1,669   






14-ago-2002 1,292   
15-ago-2002 0,973   
16-ago-2002 0,878   
17-ago-2002 0,707   
18-ago-2002 0,629   
19-ago-2002 0,629   
20-ago-2002 0,629   
21-ago-2002 0,490   
22-ago-2002 0,428   
23-ago-2002 0,428   
24-ago-2002 0,790   
25-ago-2002 0,878   
26-ago-2002 0,790   
27-ago-2002 0,707   
28-ago-2002 1,292   
29-ago-2002 9,134   
30-ago-2002 4,563   
31-ago-2002 2,796   
1-sep-2002 2,107   
2-sep-2002 1,537   
3-sep-2002 1,411   
4-sep-2002 1,292   
5-sep-2002 1,073   
6-sep-2002 0,973   
7-sep-2002 0,878   
8-sep-2002 0,973   
9-sep-2002 4,071   
10-sep-2002 3,396   
11-sep-2002 1,954   
12-sep-2002 1,537   
13-sep-2002 1,292   
14-sep-2002 1,073   
15-sep-2002 0,973   
16-sep-2002 0,878   
17-sep-2002 0,790   
18-sep-2002 0,878   
19-sep-2002 0,790   
20-sep-2002 0,707   
21-sep-2002 0,707   
22-sep-2002 0,790   
23-sep-2002 0,973   
24-sep-2002 0,878   
25-sep-2002 0,790   
26-sep-2002 0,707   
27-sep-2002 0,707   
28-sep-2002 0,707   
29-sep-2002 0,629   
30-sep-2002 0,629   
1-oct-2002 0,557   
2-oct-2002 0,557   






4-oct-2002 0,629   
5-oct-2002 0,629   
6-oct-2002 0,557   
7-oct-2002 0,557   
8-oct-2002 0,707   
9-oct-2002 0,790   
10-oct-2002 3,838   
11-oct-2002 18,306   
12-oct-2002 7,484   
13-oct-2002 6,536   
14-oct-2002 4,071   
15-oct-2002 2,796   
16-oct-2002 2,436   
17-oct-2002 2,107   
18-oct-2002 2,107   
19-oct-2002 2,268   
20-oct-2002 1,954   
21-oct-2002 1,669   
22-oct-2002 1,537   
23-oct-2002 1,537   
24-oct-2002 1,669   
25-oct-2002 1,669   
26-oct-2002 1,669   
27-oct-2002 1,537   
28-oct-2002 1,292   
29-oct-2002 1,180   
30-oct-2002 1,073   
31-oct-2002 1,073   
1-nov-2002 1,411   
2-nov-2002 1,292   
3-nov-2002 1,180   
4-nov-2002 1,180   
5-nov-2002 2,796   
6-nov-2002 3,188   
7-nov-2002 25,195   
8-nov-2002 38,079   
9-nov-2002 29,107   
10-nov-2002 41,870   
11-nov-2002 18,716   
12-nov-2002 11,347   
13-nov-2002 7,809   
14-nov-2002 7,163   
15-nov-2002 6,232   
16-nov-2002 5,088   
17-nov-2002 4,071   
18-nov-2002 3,396   
19-nov-2002 2,796   
20-nov-2002 8,469   
21-nov-2002 10,938   
22-nov-2002 10,119   






24-nov-2002 5,935   
25-nov-2002 12,575   
26-nov-2002 9,134   
27-nov-2002 6,847   
28-nov-2002 5,363   
29-nov-2002 5,088   
30-nov-2002 8,802   
1-dic-2002 44,544   
2-dic-2002 118,118   
3-dic-2002 204,569   
4-dic-2002 194,872   
5-dic-2002 177,890   
6-dic-2002 203,160   
7-dic-2002 113,102   
8-dic-2002 40,406   
9-dic-2002 25,532   
10-dic-2002 30,046   
11-dic-2002 25,867   
12-dic-2002 19,944   
13-dic-2002 15,031   
14-dic-2002 12,575   
15-dic-2002 11,347   
16-dic-2002 9,466   
17-dic-2002 8,802   
18-dic-2002 7,809   
19-dic-2002 7,484   
20-dic-2002 7,484   
21-dic-2002 6,536   
22-dic-2002 5,935   
23-dic-2002 5,363   
24-dic-2002 5,088   
25-dic-2002 4,563   
26-dic-2002 4,313   
27-dic-2002 4,821   
28-dic-2002 32,188   
29-dic-2002 19,944   
30-dic-2002 12,985   
31-dic-2002 16,669   
1-ene-2003 16,669   
2-ene-2003 17,078   
3-ene-2003 12,985   
4-ene-2003 10,119   
5-ene-2003 9,134   
6-ene-2003 17,078   
7-ene-2003 18,716   
8-ene-2003 14,213   
9-ene-2003 13,803   
10-ene-2003 15,441   
11-ene-2003 12,166   
12-ene-2003 10,119   






14-ene-2003 7,484   
15-ene-2003 6,847   
16-ene-2003 6,847   
17-ene-2003 7,484   
18-ene-2003 8,802   
19-ene-2003 16,669   
20-ene-2003 20,353   
21-ene-2003 17,078   
22-ene-2003 16,259   
23-ene-2003 24,037   
24-ene-2003 24,447   
25-ene-2003 16,259   
26-ene-2003 13,394   
27-ene-2003 26,530   
28-ene-2003 22,400   
29-ene-2003 47,926   
30-ene-2003 73,507   
31-ene-2003 80,945   
1-feb-2003 27,186   
2-feb-2003 57,113   
3-feb-2003 89,928   
4-feb-2003 147,779   
5-feb-2003 93,840   
6-feb-2003 51,155   
7-feb-2003 32,489   
8-feb-2003 26,859   
9-feb-2003 22,400   
10-feb-2003 24,037   
11-feb-2003 23,219   
12-feb-2003 21,581   
13-feb-2003 20,353   
14-feb-2003 18,716   
15-feb-2003 15,850   
16-feb-2003 12,985   
17-feb-2003 10,938   
18-feb-2003 9,466   
19-feb-2003 9,134   
20-feb-2003 9,134   
21-feb-2003 8,469   
22-feb-2003 10,528   
23-feb-2003 15,031   
24-feb-2003 18,716   
25-feb-2003 22,809   
26-feb-2003 80,945   
27-feb-2003 58,239   
28-feb-2003 28,791   
1-mar-2003 24,037   
2-mar-2003 21,172   
3-mar-2003 49,197   
4-mar-2003 40,698   






6-mar-2003 50,824   
7-mar-2003 27,186   
8-mar-2003 20,353   
9-mar-2003 16,259   
10-mar-2003 13,394   
11-mar-2003 10,938   
12-mar-2003 9,466   
13-mar-2003 8,469   
14-mar-2003 7,809   
15-mar-2003 6,847   
16-mar-2003 6,232   
17-mar-2003 5,363   
18-mar-2003 5,088   
19-mar-2003 4,563   
20-mar-2003 4,313   
21-mar-2003 3,838   
22-mar-2003 3,838   
23-mar-2003 3,613   
24-mar-2003 3,396   
25-mar-2003 3,396   
26-mar-2003 3,396   
27-mar-2003 2,988   
28-mar-2003 3,838   
29-mar-2003 6,847   
30-mar-2003 4,821   
31-mar-2003 3,838   
1-abr-2003 3,613   
2-abr-2003 3,613   
3-abr-2003 12,166   
4-abr-2003 11,347   
5-abr-2003 7,163   
6-abr-2003 5,935   
7-abr-2003 5,363   
8-abr-2003 4,821   
9-abr-2003 4,313   
10-abr-2003 4,821   
11-abr-2003 4,071   
12-abr-2003 4,821   
13-abr-2003 5,363   
14-abr-2003 5,088   
15-abr-2003 6,847   
16-abr-2003 10,528   
17-abr-2003 7,163   
18-abr-2003 5,935   
19-abr-2003 5,363   
20-abr-2003 5,935   
21-abr-2003 7,809   
22-abr-2003 6,232   
23-abr-2003 5,645   
24-abr-2003 5,088   






26-abr-2003 4,313   
27-abr-2003 3,838   
28-abr-2003 3,838   
29-abr-2003 3,838   
30-abr-2003 3,613   
1-may-2003 3,396   
2-may-2003 3,188   
3-may-2003 2,988   
4-may-2003 2,796   
5-may-2003 2,796   
6-may-2003 9,466   
7-may-2003 57,486   
8-may-2003 38,079   
9-may-2003 18,716   
10-may-2003 12,575   
11-may-2003 9,134   
12-may-2003 7,163   
13-may-2003 5,935   
14-may-2003 5,088   
15-may-2003 4,563   
16-may-2003 3,838   
17-may-2003 3,838   
18-may-2003 3,396   
19-may-2003 2,988   
20-may-2003 2,796   
21-may-2003 2,612   
22-may-2003 2,436   
23-may-2003 2,107   
24-may-2003 1,808   
25-may-2003 1,954   
26-may-2003 2,612   
27-may-2003 2,988   
28-may-2003 2,107   
29-may-2003 1,669   
30-may-2003 1,537   
31-may-2003 1,537   
1-jun-2003 1,411   
2-jun-2003 2,107   
3-jun-2003 2,436   
4-jun-2003 3,188   
5-jun-2003 3,613   
6-jun-2003 1,954   
7-jun-2003 1,669   
8-jun-2003 1,808   
9-jun-2003 1,411   
10-jun-2003 1,180   
11-jun-2003 1,073   
12-jun-2003 0,973   
13-jun-2003 0,878   
14-jun-2003 0,790   






16-jun-2003 0,790   
17-jun-2003 0,790   
18-jun-2003 0,707   
19-jun-2003 0,790   
20-jun-2003 0,790   
21-jun-2003 0,707   
22-jun-2003 0,707   
23-jun-2003 0,707   
24-jun-2003 0,629   
25-jun-2003 0,629   
26-jun-2003 0,707   
27-jun-2003 0,707   
28-jun-2003 0,707   
29-jun-2003 0,707   
30-jun-2003 0,557   
1-jul-2003 0,557   
2-jul-2003 0,557   
3-jul-2003 0,557   
4-jul-2003 0,557   
5-jul-2003 0,557   
6-jul-2003 0,557   
7-jul-2003 0,490   
8-jul-2003 0,428   
9-jul-2003 0,428   
10-jul-2003 0,428   
11-jul-2003 0,428   
12-jul-2003 0,428   
13-jul-2003 0,428   
14-jul-2003 0,370   
15-jul-2003 0,370   
16-jul-2003 0,370   
17-jul-2003 0,370   
18-jul-2003 0,370   
19-jul-2003 0,370   
20-jul-2003 0,370   
21-jul-2003 0,271   
22-jul-2003 0,271   
23-jul-2003 0,271   
24-jul-2003 0,271   
25-jul-2003 0,318   
26-jul-2003 0,318   
27-jul-2003 0,318   
28-jul-2003 0,318   
29-jul-2003 0,318   
30-jul-2003 0,370   
31-jul-2003 0,370   
1-ago-2003 0,370   
2-ago-2003 0,370   
3-ago-2003 0,370   
4-ago-2003 0,370   






6-ago-2003 0,370   
7-ago-2003 0,370   
8-ago-2003 0,428   
9-ago-2003 0,370   
10-ago-2003 0,370   
11-ago-2003 0,370   
12-ago-2003 0,370   
13-ago-2003 0,428   
14-ago-2003 0,428   
15-ago-2003 0,428   
16-ago-2003 0,490   
17-ago-2003 1,180   
18-ago-2003 0,973   
19-ago-2003 0,629   
20-ago-2003 0,629   
21-ago-2003 0,629   
22-ago-2003 0,707   
23-ago-2003 0,707   
24-ago-2003 0,629   
25-ago-2003 0,629   
26-ago-2003 0,557   
27-ago-2003 0,629   
28-ago-2003 0,629   
29-ago-2003 0,629   
30-ago-2003 0,629   
31-ago-2003 0,629   
1-sep-2003 0,629   
2-sep-2003 0,707   
3-sep-2003 0,707   
4-sep-2003 0,973   
5-sep-2003 1,411   
6-sep-2003 0,878   
7-sep-2003 0,790   
8-sep-2003 0,707   
9-sep-2003 1,411   
10-sep-2003 2,107   
11-sep-2003 1,180   
12-sep-2003 0,878   
13-sep-2003 0,707   
14-sep-2003 0,629   
15-sep-2003 0,557   
16-sep-2003 0,557   
17-sep-2003 0,271   
18-sep-2003 0,370   
19-sep-2003 0,370   
20-sep-2003 0,271   
21-sep-2003 0,228   
22-sep-2003 0,271   
23-sep-2003 0,271   
24-sep-2003 0,155   






26-sep-2003 0,228   
27-sep-2003 0,228   
28-sep-2003 0,228   
29-sep-2003 0,271   
30-sep-2003 0,318   
1-oct-2003 0,428   
2-oct-2003 0,878   
3-oct-2003 3,188   
4-oct-2003 1,411   
5-oct-2003 1,954   
6-oct-2003 5,363   
7-oct-2003 2,612   
8-oct-2003 1,669   
9-oct-2003 3,188   
10-oct-2003 3,188   
11-oct-2003 1,808   
12-oct-2003 1,411   
13-oct-2003 2,436   
14-oct-2003 2,436   
15-oct-2003 2,268   
16-oct-2003 1,808   
17-oct-2003 1,669   
18-oct-2003 1,411   
19-oct-2003 1,180   
20-oct-2003 1,292   
21-oct-2003 1,808   
22-oct-2003 1,669   
23-oct-2003 2,268   
24-oct-2003 5,363   
25-oct-2003 5,088   
26-oct-2003 2,612   
27-oct-2003 2,988   
28-oct-2003 2,612   
29-oct-2003 9,466   
30-oct-2003 9,794   
31-oct-2003 8,469   
1-nov-2003 9,466   
2-nov-2003 15,031   
3-nov-2003 7,484   
4-nov-2003 4,563   
5-nov-2003 2,796   
6-nov-2003 2,268   
7-nov-2003 2,107   
8-nov-2003 1,411   
9-nov-2003 1,537   
10-nov-2003 1,411   
11-nov-2003 1,411   
12-nov-2003 1,292   
13-nov-2003 1,180   
14-nov-2003 1,180   






16-nov-2003 8,138   
17-nov-2003 29,735   
18-nov-2003 11,347   
19-nov-2003 6,847   
20-nov-2003 4,821   
21-nov-2003 3,613   
22-nov-2003 3,188   
23-nov-2003 48,558   
24-nov-2003 44,244   
25-nov-2003 15,031   
26-nov-2003 9,794   
27-nov-2003 51,155   
28-nov-2003 50,168   
29-nov-2003 23,219   
30-nov-2003 19,534   
1-dic-2003 20,353   
2-dic-2003 15,031   
3-dic-2003 16,259   
4-dic-2003 12,985   
5-dic-2003 11,347   
6-dic-2003 9,794   
7-dic-2003 8,469   
8-dic-2003 6,847   
9-dic-2003 5,935   
10-dic-2003 4,821   
11-dic-2003 4,313   
12-dic-2003 9,134   
13-dic-2003 9,794   
14-dic-2003 8,138   
15-dic-2003 11,347   
16-dic-2003 8,802   
17-dic-2003 6,847   
18-dic-2003 5,645   
19-dic-2003 10,938   
20-dic-2003 13,803   
21-dic-2003 11,347   
22-dic-2003 27,186   
23-dic-2003 20,762   
24-dic-2003 53,876   
25-dic-2003 37,788   
26-dic-2003 20,353   
27-dic-2003 14,622   
28-dic-2003 30,664   
29-dic-2003 34,868   
30-dic-2003 63,002   
31-dic-2003 136,510   
1-ene-2004 48,877   
2-ene-2004 72,513   
3-ene-2004 70,098   
4-ene-2004 42,755   






6-ene-2004 20,353   
7-ene-2004 15,441   
8-ene-2004 12,575   
9-ene-2004 10,938   
10-ene-2004 9,794   
11-ene-2004 8,802   
12-ene-2004 7,484   
13-ene-2004 6,536   
14-ene-2004 7,163   
15-ene-2004 13,803   
16-ene-2004 10,938   
17-ene-2004 8,802   
18-ene-2004 53,876   
19-ene-2004 40,406   
20-ene-2004 22,400   
21-ene-2004 30,046   
22-ene-2004 29,422   
23-ene-2004 38,370   
24-ene-2004 166,898   
25-ene-2004 52,840   
26-ene-2004 62,178   
27-ene-2004 50,168   
28-ene-2004 32,790   
29-ene-2004 23,628   
30-ene-2004 17,897   
31-ene-2004 14,622   
1-feb-2004 13,394   
2-feb-2004 11,347   
3-feb-2004 9,466   
4-feb-2004 8,138   
5-feb-2004 7,163   
6-feb-2004 7,163   
7-feb-2004 6,536   
8-feb-2004 5,645   
9-feb-2004 5,088   
10-feb-2004 4,821   
11-feb-2004 4,563   
12-feb-2004 4,071   
13-feb-2004 3,613   
14-feb-2004 3,188   
15-feb-2004 3,188   
16-feb-2004 3,188   
17-feb-2004 3,188   
18-feb-2004 2,796   
19-feb-2004 2,796   
20-feb-2004 3,188   
21-feb-2004 7,163   
22-feb-2004 21,172   
23-feb-2004 14,622   
24-feb-2004 16,669   






26-feb-2004 10,938   
27-feb-2004 11,756   
28-feb-2004 10,938   
29-feb-2004 9,794   
1-mar-2004 9,794   
2-mar-2004 9,134   
3-mar-2004 9,134   
4-mar-2004 11,756   
5-mar-2004 27,186   
6-mar-2004 63,002   
7-mar-2004 53,876   
8-mar-2004 35,748   
9-mar-2004 25,532   
10-mar-2004 23,219   
11-mar-2004 19,534   
12-mar-2004 23,628   
13-mar-2004 27,833   
14-mar-2004 19,125   
15-mar-2004 15,850   
16-mar-2004 15,031   
17-mar-2004 15,031   
18-mar-2004 13,394   
19-mar-2004 11,347   
20-mar-2004 9,134   
21-mar-2004 8,138   
22-mar-2004 9,466   
23-mar-2004 40,115   
24-mar-2004 36,040   
25-mar-2004 21,172   
26-mar-2004 17,078   
27-mar-2004 13,394   
28-mar-2004 11,347   
29-mar-2004 10,119   
30-mar-2004 14,213   
31-mar-2004 23,219   
1-abr-2004 24,447   
2-abr-2004 25,532   
3-abr-2004 18,716   
4-abr-2004 15,031   
5-abr-2004 12,166   
6-abr-2004 10,119   
7-abr-2004 9,134   
8-abr-2004 8,802   
9-abr-2004 8,802   
10-abr-2004 17,078   
11-abr-2004 17,897   
12-abr-2004 20,762   
13-abr-2004 19,944   
14-abr-2004 15,441   
15-abr-2004 12,985   






17-abr-2004 9,466   
18-abr-2004 10,938   
19-abr-2004 15,850   
20-abr-2004 11,347   
21-abr-2004 9,794   
22-abr-2004 21,990   
23-abr-2004 18,306   
24-abr-2004 13,803   
25-abr-2004 10,938   
26-abr-2004 8,802   
27-abr-2004 7,809   
28-abr-2004 10,119   
29-abr-2004 14,213   
30-abr-2004 11,347   
1-may-2004 8,802   
2-may-2004 10,938   
3-may-2004 9,466   
4-may-2004 7,484   
5-may-2004 10,938   
6-may-2004 12,166   
7-may-2004 11,756   
8-may-2004 19,944   
9-may-2004 15,031   
10-may-2004 11,756   
11-may-2004 9,466   
12-may-2004 10,528   
13-may-2004 12,166   
14-may-2004 9,794   
15-may-2004 8,469   
16-may-2004 7,163   
17-may-2004 5,935   
18-may-2004 5,363   
19-may-2004 4,563   
20-may-2004 3,838   
21-may-2004 3,613   
22-may-2004 3,396   
23-may-2004 8,138   
24-may-2004 4,821   
25-may-2004 3,838   
26-may-2004 3,188   
27-may-2004 2,796   
28-may-2004 2,796   
29-may-2004 2,268   
30-may-2004 2,268   
31-may-2004 2,107   
1-jun-2004 1,954   
2-jun-2004 1,808   
3-jun-2004 1,669   
4-jun-2004 1,537   
5-jun-2004 1,411   






7-jun-2004 1,180   
8-jun-2004 1,073   
9-jun-2004 0,973   
10-jun-2004 0,973   
11-jun-2004 0,973   
12-jun-2004 0,878   
13-jun-2004 0,973   
14-jun-2004 0,878   
15-jun-2004 0,790   
16-jun-2004 0,790   
17-jun-2004 0,790   
18-jun-2004 0,790   
19-jun-2004 0,878   
20-jun-2004 0,973   
21-jun-2004 0,973   
22-jun-2004 0,878   
23-jun-2004 0,790   
24-jun-2004 0,707   
25-jun-2004 0,707   
26-jun-2004 0,629   
27-jun-2004 0,629   
28-jun-2004 0,707   
29-jun-2004 0,629   
30-jun-2004 0,428   
1-jul-2004 0,370   
2-jul-2004 0,428   
3-jul-2004 0,428   
4-jul-2004 0,428   
5-jul-2004 0,428   
6-jul-2004 0,428   
7-jul-2004 1,292   
8-jul-2004 0,790   
9-jul-2004 0,629   
10-jul-2004 0,557   
11-jul-2004 0,490   
12-jul-2004 0,557   
13-jul-2004 0,557   
14-jul-2004 0,557   
15-jul-2004 0,490   
16-jul-2004 0,490   
17-jul-2004 0,428   
18-jul-2004 0,428   
19-jul-2004 0,428   
20-jul-2004 0,707   
21-jul-2004 1,537   
22-jul-2004 1,180   
23-jul-2004 0,878   
24-jul-2004 0,878   
25-jul-2004 0,878   
26-jul-2004 0,790   






28-jul-2004 0,790   
29-jul-2004 0,707   
30-jul-2004 0,790   
31-jul-2004 0,790   
1-ago-2004 0,707   
2-ago-2004 0,707   
3-ago-2004 0,707   
4-ago-2004 0,790   
5-ago-2004 0,790   
6-ago-2004 0,790   
7-ago-2004 0,878   
8-ago-2004 0,707   
9-ago-2004 0,707   
10-ago-2004 0,790   
11-ago-2004 0,790   
12-ago-2004 0,707   
13-ago-2004 0,707   
14-ago-2004 0,707   
15-ago-2004 0,707   
16-ago-2004 0,629   
17-ago-2004 0,629   
18-ago-2004 0,707   
19-ago-2004 0,707   
20-ago-2004 0,629   
21-ago-2004 0,707   
22-ago-2004 0,707   
23-ago-2004 0,707   
24-ago-2004 0,629   
25-ago-2004 0,629   
26-ago-2004 0,707   
27-ago-2004 0,629   
28-ago-2004 0,557   
29-ago-2004 0,557   
30-ago-2004 0,557   
31-ago-2004 0,629   
1-sep-2004 0,629   
2-sep-2004 0,428   
3-sep-2004 1,292   
4-sep-2004 1,073   
5-sep-2004 0,629   
6-sep-2004 0,629   
7-sep-2004 12,166   
8-sep-2004 4,071   
9-sep-2004 2,436   
10-sep-2004 26,200   
11-sep-2004 6,232   
12-sep-2004 2,988   
13-sep-2004 2,107   
14-sep-2004 1,411   
15-sep-2004 1,180   






17-sep-2004 1,073   
18-sep-2004 1,073   
19-sep-2004 0,878   
20-sep-2004 0,790   
21-sep-2004 0,707   
22-sep-2004 0,707   
23-sep-2004 0,629   
24-sep-2004 0,629   
25-sep-2004 0,629   
26-sep-2004 0,629   
27-sep-2004 0,557   
28-sep-2004 0,557   
29-sep-2004 0,557   
30-sep-2004 0,490   
1-oct-2004 0,490   
2-oct-2004 0,490   
3-oct-2004 0,490   
4-oct-2004 0,428   
5-oct-2004 0,370   
6-oct-2004 0,370   
7-oct-2004 0,370   
8-oct-2004 0,370   
9-oct-2004 0,370   
10-oct-2004 0,370   
11-oct-2004 0,318   
12-oct-2004 0,318   
13-oct-2004 0,428   
14-oct-2004 0,490   
15-oct-2004 0,428   
16-oct-2004 0,428   
17-oct-2004 1,073   
18-oct-2004 0,973   
19-oct-2004 0,707   
20-oct-2004 0,707   
21-oct-2004 0,707   
22-oct-2004 0,707   
23-oct-2004 0,629   
24-oct-2004 0,490   
25-oct-2004 0,428   
26-oct-2004 0,490   
27-oct-2004 0,629   
28-oct-2004 1,537   
29-oct-2004 1,292   
30-oct-2004 1,073   
31-oct-2004 0,878   
1-nov-2004 3,613   
2-nov-2004 7,809   
3-nov-2004 4,821   
4-nov-2004 2,612   
5-nov-2004 1,954   






7-nov-2004 1,180   
8-nov-2004 1,180   
9-nov-2004 3,396   
10-nov-2004 40,115   
11-nov-2004 51,823   
12-nov-2004 54,933   
13-nov-2004 17,897   
14-nov-2004 12,575   
15-nov-2004 8,802   
16-nov-2004 6,232   
17-nov-2004 5,088   
18-nov-2004 4,313   
19-nov-2004 3,613   
20-nov-2004 4,563   
21-nov-2004 4,563   
22-nov-2004 3,613   
23-nov-2004 2,612   
24-nov-2004 2,612   
25-nov-2004 2,436   
26-nov-2004 2,268   
27-nov-2004 1,954   
28-nov-2004 1,808   
29-nov-2004 1,954   
30-nov-2004 2,268   
1-dic-2004 2,268   
2-dic-2004 9,794   
3-dic-2004 19,125   
4-dic-2004 14,213   
5-dic-2004 9,134   
6-dic-2004 6,847   
7-dic-2004 5,935   
8-dic-2004 4,563   
9-dic-2004 4,313   
10-dic-2004 3,838   
11-dic-2004 3,613   
12-dic-2004 3,188   
13-dic-2004 2,988   
14-dic-2004 2,436   
15-dic-2004 2,612   
16-dic-2004 2,612   
17-dic-2004 3,188   
18-dic-2004 27,511   
19-dic-2004 24,447   
20-dic-2004 65,994   
21-dic-2004 32,790   
22-dic-2004 19,944   
23-dic-2004 16,669   
24-dic-2004 18,716   
25-dic-2004 14,213   
26-dic-2004 15,031   






28-dic-2004 26,859   
29-dic-2004 73,008   
30-dic-2004 64,264   
31-dic-2004 50,824   
1-ene-2005 36,040   
2-ene-2005 25,195   
3-ene-2005 25,532   
4-ene-2005 19,944   
5-ene-2005 15,441   
6-ene-2005 11,756   
7-ene-2005 9,794   
8-ene-2005 8,469   
9-ene-2005 7,484   
10-ene-2005 6,232   
11-ene-2005 5,645   
12-ene-2005 4,821   
13-ene-2005 4,563   
14-ene-2005 4,071   
15-ene-2005 3,838   
16-ene-2005 3,396   
17-ene-2005 3,396   
18-ene-2005 3,838   
19-ene-2005 29,422   
20-ene-2005 82,655   
21-ene-2005 31,277   
22-ene-2005 19,125   
23-ene-2005 14,622   
24-ene-2005 13,394   
25-ene-2005 12,166   
26-ene-2005 11,347   
27-ene-2005 10,119   
28-ene-2005 9,794   
29-ene-2005 33,685   
30-ene-2005 24,447   
31-ene-2005 15,850   
1-feb-2005 16,259   
2-feb-2005 34,868   
3-feb-2005 25,195   
4-feb-2005 19,944   
5-feb-2005 15,441   
6-feb-2005 12,985   
7-feb-2005 13,394   
8-feb-2005 14,622   
9-feb-2005 14,213   
10-feb-2005 12,166   
11-feb-2005 10,528   
12-feb-2005 10,938   
13-feb-2005 17,897   
14-feb-2005 67,781   
15-feb-2005 78,189   






17-feb-2005 20,353   
18-feb-2005 15,850   
19-feb-2005 19,944   
20-feb-2005 63,420   
21-feb-2005 36,624   
22-feb-2005 20,762   
23-feb-2005 15,850   
24-feb-2005 14,213   
25-feb-2005 12,575   
26-feb-2005 11,756   
27-feb-2005 10,938   
28-feb-2005 9,134   
1-mar-2005 8,138   
2-mar-2005 7,484   
3-mar-2005 7,809   
4-mar-2005 8,138   
5-mar-2005 10,938   
6-mar-2005 44,244   
7-mar-2005 22,809   
8-mar-2005 15,031   
9-mar-2005 13,803   
10-mar-2005 14,622   
11-mar-2005 15,031   
12-mar-2005 15,031   
13-mar-2005 14,213   
14-mar-2005 18,306   
15-mar-2005 27,511   
16-mar-2005 42,164   
17-mar-2005 40,990   
18-mar-2005 29,107   
19-mar-2005 26,530   
20-mar-2005 22,809   
21-mar-2005 21,990   
22-mar-2005 21,581   
23-mar-2005 18,306   
24-mar-2005 16,669   
25-mar-2005 14,213   
26-mar-2005 13,803   
27-mar-2005 11,347   
28-mar-2005 9,134   
29-mar-2005 8,469   
30-mar-2005 7,809   
31-mar-2005 7,163   
1-abr-2005 6,536   
2-abr-2005 5,935   
3-abr-2005 5,935   
4-abr-2005 5,363   
5-abr-2005 5,935   
6-abr-2005 5,645   
7-abr-2005 4,821   






9-abr-2005 23,219   
10-abr-2005 23,628   
11-abr-2005 68,237   
12-abr-2005 33,387   
13-abr-2005 25,195   
14-abr-2005 19,944   
15-abr-2005 24,447   
16-abr-2005 47,299   
17-abr-2005 64,264   
18-abr-2005 44,846   
19-abr-2005 39,532   
20-abr-2005 28,155   
21-abr-2005 57,113   
22-abr-2005 50,495   
23-abr-2005 26,859   
24-abr-2005 22,400   
25-abr-2005 17,897   
26-abr-2005 14,213   
27-abr-2005 11,756   
28-abr-2005 9,794   
29-abr-2005 8,469   
30-abr-2005 7,484   
1-may-2005 6,232   
2-may-2005 5,645   
3-may-2005 5,088   
4-may-2005 4,563   
5-may-2005 4,313   
6-may-2005 4,071   
7-may-2005 3,613   
8-may-2005 3,396   
9-may-2005 3,396   
10-may-2005 4,313   
11-may-2005 4,821   
12-may-2005 5,935   
13-may-2005 5,645   
14-may-2005 21,172   
15-may-2005 7,809   
16-may-2005 5,363   
17-may-2005 35,162   
18-may-2005 33,089   
19-may-2005 15,031   
20-may-2005 9,466   
21-may-2005 6,847   
22-may-2005 5,645   
23-may-2005 4,821   
24-may-2005 3,838   
25-may-2005 3,613   
26-may-2005 2,988   
27-may-2005 2,612   
28-may-2005 2,436   






30-may-2005 2,268   
31-may-2005 2,268   
1-jun-2005 2,107   
2-jun-2005 1,808   
3-jun-2005 1,669   
4-jun-2005 1,537   
5-jun-2005 2,107   
6-jun-2005 1,411   
7-jun-2005 1,180   
8-jun-2005 1,073   
9-jun-2005 1,073   
10-jun-2005 1,073   
11-jun-2005 0,973   
12-jun-2005 0,973   
13-jun-2005 1,292   
14-jun-2005 1,808   
15-jun-2005 1,292   
16-jun-2005 1,073   
17-jun-2005 0,973   
18-jun-2005 0,629   
19-jun-2005 0,629   
20-jun-2005 0,629   
21-jun-2005 0,629   
22-jun-2005 0,707   
23-jun-2005 0,629   
24-jun-2005 0,629   
25-jun-2005 0,629   
26-jun-2005 0,557   
27-jun-2005 0,557   
28-jun-2005 0,490   
29-jun-2005 0,490   
30-jun-2005 0,370   
1-jul-2005 0,629   
2-jul-2005 0,629   
3-jul-2005 0,629   
4-jul-2005 0,629   
5-jul-2005 0,629   
6-jul-2005 0,707   
7-jul-2005 0,557   
8-jul-2005 0,707   
9-jul-2005 0,790   
10-jul-2005 0,790   
11-jul-2005 0,707   
12-jul-2005 0,707   
13-jul-2005 0,629   
14-jul-2005 0,557   
15-jul-2005 0,490   
16-jul-2005 0,428   
17-jul-2005 0,428   
18-jul-2005 0,428   






20-jul-2005 0,428   
21-jul-2005 0,428   
22-jul-2005 0,428   
23-jul-2005 0,428   
24-jul-2005 0,370   
25-jul-2005 0,370   
26-jul-2005 0,370   
27-jul-2005 0,370   
28-jul-2005 0,370   
29-jul-2005 0,318   
30-jul-2005 0,318   
31-jul-2005 0,370   
1-ago-2005 0,428   
2-ago-2005 0,490   
3-ago-2005 0,490   
4-ago-2005 0,490   
5-ago-2005 0,428   
6-ago-2005 0,428   
7-ago-2005 0,428   
8-ago-2005 0,428   
9-ago-2005 0,428   
10-ago-2005 0,428   
11-ago-2005 1,180   
12-ago-2005 0,790   
13-ago-2005 0,557   
14-ago-2005 0,490   
15-ago-2005 0,490   
16-ago-2005 0,428   
17-ago-2005 0,490   
18-ago-2005 0,707   
19-ago-2005 0,629   
20-ago-2005 0,629   
21-ago-2005 1,808   
22-ago-2005 1,411   
23-ago-2005 0,973   
24-ago-2005 0,790   
25-ago-2005 0,790   
26-ago-2005 0,707   
27-ago-2005 0,707   
28-ago-2005 0,707   
29-ago-2005 0,707   
30-ago-2005 0,629   
31-ago-2005 0,629   
1-sep-2005 1,073   
2-sep-2005 1,180   
3-sep-2005 0,707   
4-sep-2005 0,490   
5-sep-2005 0,370   
6-sep-2005 0,370   
7-sep-2005 0,370   






9-sep-2005 1,411   
10-sep-2005 1,073   
11-sep-2005 0,790   
12-sep-2005 1,411   
13-sep-2005 1,954   
14-sep-2005 1,292   
15-sep-2005 0,973   
16-sep-2005 0,707   
17-sep-2005 0,557   
18-sep-2005 1,292   
19-sep-2005 1,180   
20-sep-2005 0,973   
21-sep-2005 0,370   
22-sep-2005 0,557   
23-sep-2005 0,428   
24-sep-2005 0,428   
25-sep-2005 0,318   
26-sep-2005 0,370   
27-sep-2005 0,318   
28-sep-2005 0,318   
29-sep-2005 0,271   
30-sep-2005 0,271   
1-oct-2005 0,271   
2-oct-2005 0,318   
3-oct-2005 0,428   
4-oct-2005 0,557   
5-oct-2005 0,490   
6-oct-2005 0,490   
7-oct-2005 0,428   
8-oct-2005 0,370   
9-oct-2005 0,370   
10-oct-2005 0,318   
11-oct-2005 0,271   
12-oct-2005 0,370   
13-oct-2005 1,954   
14-oct-2005 6,232   
15-oct-2005 3,613   
16-oct-2005 2,107   
17-oct-2005 1,537   
18-oct-2005 1,292   
19-oct-2005 2,988   
20-oct-2005 1,954   
21-oct-2005 1,537   
22-oct-2005 1,180   
23-oct-2005 1,180   
24-oct-2005 1,292   
25-oct-2005 1,292   
26-oct-2005 1,073   
27-oct-2005 0,790   
28-oct-2005 0,790   






30-oct-2005 3,396   
31-oct-2005 6,536   
1-nov-2005 5,935   
2-nov-2005 2,612   
3-nov-2005 2,107   
4-nov-2005 3,188   
5-nov-2005 4,821   
6-nov-2005 2,988   
7-nov-2005 2,268   
8-nov-2005 1,808   
9-nov-2005 17,078   
10-nov-2005 34,573   
11-nov-2005 12,575   
12-nov-2005 7,484   
13-nov-2005 34,573   
14-nov-2005 27,511   
15-nov-2005 20,353   
16-nov-2005 51,823   
17-nov-2005 30,356   
18-nov-2005 22,400   
19-nov-2005 14,213   
20-nov-2005 9,466   
21-nov-2005 7,163   
22-nov-2005 5,935   
23-nov-2005 4,821   
24-nov-2005 3,838   
25-nov-2005 5,088   
26-nov-2005 12,575   
27-nov-2005 12,575   
28-nov-2005 14,213   
29-nov-2005 13,803   
30-nov-2005 34,868   
1-dic-2005 46,370   
2-dic-2005 38,370   
3-dic-2005 27,511   
4-dic-2005 21,172   
5-dic-2005 49,519   
6-dic-2005 56,376   
7-dic-2005 38,079   
8-dic-2005 21,990   
9-dic-2005 33,982   
10-dic-2005 22,809   
11-dic-2005 16,259   
12-dic-2005 12,575   
13-dic-2005 9,794   
14-dic-2005 8,469   
15-dic-2005 7,484   
16-dic-2005 6,232   
17-dic-2005 8,138   
18-dic-2005 24,856   






20-dic-2005 10,528   
21-dic-2005 8,138   
22-dic-2005 6,536   
23-dic-2005 5,935   
24-dic-2005 5,363   
25-dic-2005 4,821   
26-dic-2005 4,313   
27-dic-2005 4,071   
28-dic-2005 3,613   
29-dic-2005 3,838   
30-dic-2005 90,567   
31-dic-2005 57,861   
1-ene-2006 59,779   
2-ene-2006 64,264   
3-ene-2006 62,588   
4-ene-2006 30,046   
5-ene-2006 36,040   
6-ene-2006 26,200   
7-ene-2006 18,306   
8-ene-2006 18,306   
9-ene-2006 23,219   
10-ene-2006 23,628   
11-ene-2006 17,078   
12-ene-2006 13,394   
13-ene-2006 10,938   
14-ene-2006 9,134   
15-ene-2006 8,138   
16-ene-2006 7,163   
17-ene-2006 6,232   
18-ene-2006 9,134   
19-ene-2006 17,897   
20-ene-2006 14,622   
21-ene-2006 11,347   
22-ene-2006 9,794   
23-ene-2006 8,469   
24-ene-2006 7,484   
25-ene-2006 6,232   
26-ene-2006 5,645   
27-ene-2006 5,363   
28-ene-2006 5,088   
29-ene-2006 4,563   
30-ene-2006 4,071   
31-ene-2006 4,071   
1-feb-2006 4,071   
2-feb-2006 4,071   
3-feb-2006 3,613   
4-feb-2006 3,613   
5-feb-2006 3,396   
6-feb-2006 3,188   
7-feb-2006 2,988   






9-feb-2006 2,796   
10-feb-2006 2,612   
11-feb-2006 2,612   
12-feb-2006 2,436   
13-feb-2006 2,436   
14-feb-2006 2,436   
15-feb-2006 2,268   
16-feb-2006 2,268   
17-feb-2006 2,612   
18-feb-2006 2,436   
19-feb-2006 2,612   
20-feb-2006 5,088   
21-feb-2006 4,563   
22-feb-2006 11,756   
23-feb-2006 8,138   
24-feb-2006 7,163   
25-feb-2006 7,163   
26-feb-2006 13,803   
27-feb-2006 18,306   
28-feb-2006 10,938   
1-mar-2006 8,138   
2-mar-2006 7,163   
3-mar-2006 7,163   
4-mar-2006 10,528   
5-mar-2006 17,078   
6-mar-2006 43,051   
7-mar-2006 37,498   
8-mar-2006 38,660   
9-mar-2006 26,859   
10-mar-2006 26,200   
11-mar-2006 231,337   
12-mar-2006 194,872   
13-mar-2006 51,488   
14-mar-2006 27,833   
15-mar-2006 20,762   
16-mar-2006 16,259   
17-mar-2006 13,394   
18-mar-2006 10,938   
19-mar-2006 10,119   
20-mar-2006 12,575   
21-mar-2006 10,938   
22-mar-2006 9,794   
23-mar-2006 9,794   
24-mar-2006 13,394   
25-mar-2006 10,528   
26-mar-2006 8,802   
27-mar-2006 7,809   
28-mar-2006 7,484   
29-mar-2006 6,232   
30-mar-2006 5,645   






1-abr-2006 4,821   
2-abr-2006 4,313   
3-abr-2006 4,071   
4-abr-2006 3,613   
5-abr-2006 3,613   
6-abr-2006 3,396   
7-abr-2006 3,188   
8-abr-2006 2,988   
9-abr-2006 2,796   
10-abr-2006 4,563   
11-abr-2006 4,563   
12-abr-2006 3,396   
13-abr-2006 3,188   
14-abr-2006 2,988   
15-abr-2006 2,988   
16-abr-2006 2,796   
17-abr-2006 3,838   
18-abr-2006 7,809   
19-abr-2006 6,232   
20-abr-2006 4,821   
21-abr-2006 6,847   
22-abr-2006 35,748   
23-abr-2006 19,534   
24-abr-2006 12,166   
25-abr-2006 8,469   
26-abr-2006 6,847   
27-abr-2006 5,935   
28-abr-2006 6,536   
29-abr-2006 5,935   
30-abr-2006 5,363   
1-may-2006 4,821   
2-may-2006 4,071   
3-may-2006 3,396   
4-may-2006 3,396   
5-may-2006 2,988   
6-may-2006 4,563   
7-may-2006 5,935   
8-may-2006 6,847   
9-may-2006 4,563   
10-may-2006 3,396   
11-may-2006 3,188   
12-may-2006 2,988   
13-may-2006 2,612   
14-may-2006 2,268   
15-may-2006 2,107   
16-may-2006 1,808   
17-may-2006 1,669   
18-may-2006 1,669   
19-may-2006 1,537   
20-may-2006 1,411   






22-may-2006 1,180   
23-may-2006 1,180   
24-may-2006 1,180   
25-may-2006 1,073   
26-may-2006 1,073   
27-may-2006 0,973   
28-may-2006 0,878   
29-may-2006 0,878   
30-may-2006 0,790   
31-may-2006 0,790   
1-jun-2006 0,790   
2-jun-2006 0,790   
3-jun-2006 0,707   
4-jun-2006 0,707   
5-jun-2006 0,707   
6-jun-2006 0,629   
7-jun-2006 0,629   
8-jun-2006 0,629   
9-jun-2006 0,629   
10-jun-2006 0,557   
11-jun-2006 0,557   
12-jun-2006 0,557   
13-jun-2006 0,490   
14-jun-2006 0,490   
15-jun-2006 0,490   
16-jun-2006 0,629   
17-jun-2006 2,796   
18-jun-2006 1,808   
19-jun-2006 1,292   
20-jun-2006 6,847   
21-jun-2006 4,313   
22-jun-2006 2,268   
23-jun-2006 1,669   
24-jun-2006 1,808   
25-jun-2006 8,802   
26-jun-2006 3,613   
27-jun-2006 2,107   
28-jun-2006 1,808   
29-jun-2006 1,669   
30-jun-2006 1,411   
1-jul-2006 1,073   
2-jul-2006 1,073   
3-jul-2006 0,973   
4-jul-2006 0,878   
5-jul-2006 0,878   
6-jul-2006 0,973   
7-jul-2006 0,973   
8-jul-2006 0,973   
9-jul-2006 0,878   
10-jul-2006 0,790   






12-jul-2006 0,790   
13-jul-2006 0,707   
14-jul-2006 0,707   
15-jul-2006 0,707   
16-jul-2006 0,629   
17-jul-2006 0,629   
18-jul-2006 0,629   
19-jul-2006 0,707   
20-jul-2006 0,790   
21-jul-2006 0,790   
22-jul-2006 0,629   
23-jul-2006 0,557   
24-jul-2006 0,490   
25-jul-2006 0,490   
26-jul-2006 0,490   
27-jul-2006 0,428   
28-jul-2006 0,428   
29-jul-2006 0,557   
30-jul-2006 0,629   
31-jul-2006 0,557   
1-ago-2006 0,490   
2-ago-2006 0,490   
3-ago-2006 0,428   
4-ago-2006 0,428   
5-ago-2006 0,428   
6-ago-2006 0,428   
7-ago-2006 0,428   
8-ago-2006 0,428   
9-ago-2006 0,428   
10-ago-2006 0,428   
11-ago-2006 0,428   
12-ago-2006 0,428   
13-ago-2006 0,428   
14-ago-2006 0,428   
15-ago-2006 0,490   
16-ago-2006 0,557   
17-ago-2006 0,318   
18-ago-2006 0,318   
19-ago-2006 0,318   
20-ago-2006 0,318   
21-ago-2006 0,318   
22-ago-2006 0,318   
23-ago-2006 0,318   
24-ago-2006 0,318   
25-ago-2006 0,318   
26-ago-2006 0,318   
27-ago-2006 0,318   
28-ago-2006 0,318   
29-ago-2006 0,318   
30-ago-2006 0,318   






1-sep-2006 0,318   
2-sep-2006 0,318   
3-sep-2006 0,318   
4-sep-2006 0,370   
5-sep-2006 0,370   
6-sep-2006 0,370   
7-sep-2006 0,370   
8-sep-2006 0,370   
9-sep-2006 0,370   
10-sep-2006 0,370   
11-sep-2006 0,428   
12-sep-2006 0,428   
13-sep-2006 0,428   
14-sep-2006 0,557   
15-sep-2006 0,490   
16-sep-2006 0,707   
17-sep-2006 3,396   
18-sep-2006 3,188   
19-sep-2006 1,954   
20-sep-2006 1,180   
21-sep-2006 0,629   
22-sep-2006 10,938   
23-sep-2006 2,268   
24-sep-2006 1,180   
25-sep-2006 1,073   
26-sep-2006 0,973   
27-sep-2006 0,878   
28-sep-2006 0,790   
29-sep-2006 1,073   
30-sep-2006 0,557   
1-oct-2006 0,650   
2-oct-2006 0,681   
3-oct-2006 0,696   
4-oct-2006 1,340   
5-oct-2006 2,829   
6-oct-2006 2,107   
7-oct-2006 1,669   
8-oct-2006 1,669   
9-oct-2006 1,411   
10-oct-2006 1,180   
11-oct-2006 1,808   
12-oct-2006 5,363   
13-oct-2006 1,954   
14-oct-2006 1,669   
15-oct-2006 1,292   
16-oct-2006 0,973   
17-oct-2006 0,790   
18-oct-2006 1,954   
19-oct-2006 1,696   
20-oct-2006 3,017   






22-oct-2006 2,453   
23-oct-2006 2,404   
24-oct-2006 2,382   
25-oct-2006 1,787   
26-oct-2006 1,505   
27-oct-2006 1,346   
28-oct-2006 1,075   
29-oct-2006 0,997   
30-oct-2006 0,892   
31-oct-2006 0,838   
1-nov-2006 0,790   
2-nov-2006 0,752   
3-nov-2006 0,707   
4-nov-2006 0,707   
5-nov-2006 0,750   
6-nov-2006 0,991   
7-nov-2006 0,803   
8-nov-2006 0,724   
9-nov-2006 0,707   
10-nov-2006 0,707   
11-nov-2006 0,707   
12-nov-2006 0,707   
13-nov-2006 0,707   
14-nov-2006 0,707   
15-nov-2006 0,644   
16-nov-2006 0,664   
17-nov-2006 1,909   
18-nov-2006 1,823   
19-nov-2006 1,349   
20-nov-2006 1,292   
21-nov-2006 2,178   
22-nov-2006 45,273   
23-nov-2006 17,445   
24-nov-2006 8,918   
25-nov-2006 6,382   
26-nov-2006 5,239   
27-nov-2006 4,012   
28-nov-2006 3,023   
29-nov-2006 2,581   
30-nov-2006 2,293   
1-dic-2006 1,867   
2-dic-2006 1,835   
3-dic-2006 2,303   
4-dic-2006 2,245   
5-dic-2006 2,306   
6-dic-2006 16,932   
7-dic-2006 14,244   
8-dic-2006 13,775   
9-dic-2006 14,520   
10-dic-2006 23,696   






12-dic-2006 9,567   
13-dic-2006 8,404   
14-dic-2006 7,129   
15-dic-2006 5,549   
16-dic-2006 4,517   
17-dic-2006 3,824   
18-dic-2006 3,187   
19-dic-2006 3,007   
20-dic-2006 2,623   
21-dic-2006 2,470   
22-dic-2006 2,219   
23-dic-2006 2,090   
24-dic-2006 1,898   
25-dic-2006 1,800   
26-dic-2006 1,745   
27-dic-2006 1,651   
28-dic-2006 1,537   
29-dic-2006 1,487   
30-dic-2006 1,401   
31-dic-2006 1,284   
1-ene-2007 1,289   
2-ene-2007 1,317   
3-ene-2007 1,409   
4-ene-2007 1,292   
5-ene-2007 1,285   
6-ene-2007 1,292   
7-ene-2007 1,292   
8-ene-2007 1,292   
9-ene-2007 1,320   
10-ene-2007 1,027   
11-ene-2007 1,073   
12-ene-2007 1,073   
13-ene-2007 1,050   
14-ene-2007 0,973   
15-ene-2007 0,973   
16-ene-2007 0,973   
17-ene-2007 0,973   
18-ene-2007 0,973   
19-ene-2007 0,973   
20-ene-2007 0,934   
21-ene-2007 0,878   
22-ene-2007 0,961   
23-ene-2007 12,302   
24-ene-2007 13,709   
25-ene-2007 10,198   
26-ene-2007 7,701   
27-ene-2007 6,339   
28-ene-2007 5,890   
29-ene-2007 5,645   
30-ene-2007 6,028   






1-feb-2007 19,659   
2-feb-2007 17,522   
3-feb-2007 14,244   
4-feb-2007 14,605   
5-feb-2007 21,355   
6-feb-2007 21,672   
7-feb-2007 18,517   
8-feb-2007 30,610   
9-feb-2007 41,000   
10-feb-2007 36,414   
11-feb-2007 24,532   
12-feb-2007 32,910   
13-feb-2007 25,413   
14-feb-2007 17,061   
15-feb-2007 14,392   
16-feb-2007 10,959   
17-feb-2007 9,344   
18-feb-2007 84,058   
19-feb-2007 125,144   
20-feb-2007 27,555   
21-feb-2007 23,199   
22-feb-2007 17,476   
23-feb-2007 13,465   
24-feb-2007 12,137   
25-feb-2007 11,447   
26-feb-2007 16,714   
27-feb-2007 18,525   
28-feb-2007 15,006   
1-mar-2007 11,668   
2-mar-2007 9,317   
3-mar-2007 7,942   
4-mar-2007 6,769   
5-mar-2007 5,934   
6-mar-2007 5,300   
7-mar-2007 11,143   
8-mar-2007 268,846   
9-mar-2007 90,421   
10-mar-2007 30,117   
11-mar-2007 20,990   
12-mar-2007 16,092   
13-mar-2007 12,251   
14-mar-2007 9,738   
15-mar-2007 8,268   
16-mar-2007 7,155   
17-mar-2007 6,120   
18-mar-2007 5,301   
19-mar-2007 12,101   
20-mar-2007 20,680   
21-mar-2007 18,997   
22-mar-2007 17,115   






24-mar-2007 238,107   
25-mar-2007 86,623   
26-mar-2007 36,927   
27-mar-2007 149,997   
28-mar-2007 94,466   
29-mar-2007 40,591   
30-mar-2007 39,490   
31-mar-2007 45,149   
1-abr-2007 38,560   
2-abr-2007 191,134   
3-abr-2007 121,453   
4-abr-2007 33,474   
5-abr-2007 29,881   
6-abr-2007 23,928   
7-abr-2007 21,857   
8-abr-2007 21,337   
9-abr-2007 19,560   
10-abr-2007 16,743   
11-abr-2007 15,913   
12-abr-2007 13,391   
13-abr-2007 24,245   
14-abr-2007 22,271   
15-abr-2007 16,100   
16-abr-2007 13,542   
17-abr-2007 10,996   
18-abr-2007 9,262   
19-abr-2007 8,223   
20-abr-2007 7,344   
21-abr-2007 6,861   
22-abr-2007 5,660   
23-abr-2007 5,087   
24-abr-2007 4,535   
25-abr-2007 4,245   
26-abr-2007 6,054   
27-abr-2007 8,629   
28-abr-2007 8,617   
29-abr-2007 6,000   
30-abr-2007 5,488   
1-may-2007 14,885   
2-may-2007 21,073   
3-may-2007 11,691   
4-may-2007 45,872   
5-may-2007 21,277   
6-may-2007 15,259   
7-may-2007 11,055   
8-may-2007 8,678   
9-may-2007 7,046   
10-may-2007 5,945   
11-may-2007 5,095   
12-may-2007 4,380   






14-may-2007 4,376   
15-may-2007 3,744   
16-may-2007 3,298   
17-may-2007 3,130   
18-may-2007 2,981   
19-may-2007 2,785   
20-may-2007 2,893   
21-may-2007 3,605   
22-may-2007 3,144   
23-may-2007 2,854   
24-may-2007 2,543   
25-may-2007 2,773   
26-may-2007 5,058   
27-may-2007 5,985   
28-may-2007 13,617   
29-may-2007 10,797   
30-may-2007 6,825   
31-may-2007 4,996   
1-jun-2007 4,483   
2-jun-2007 4,336   
3-jun-2007 5,087   
4-jun-2007 4,106   
5-jun-2007 3,748   
6-jun-2007 3,419   
7-jun-2007 2,783   
8-jun-2007 2,551   
9-jun-2007 2,342   
10-jun-2007 3,978   
11-jun-2007 5,663   
12-jun-2007 3,880   
13-jun-2007 4,637   
14-jun-2007 3,629   
15-jun-2007 2,734   
16-jun-2007 2,362   
17-jun-2007 2,563   
18-jun-2007 3,309   
19-jun-2007 2,279   
20-jun-2007 1,920   
21-jun-2007 2,190   
22-jun-2007 1,906   
23-jun-2007 1,599   
24-jun-2007 1,506   
25-jun-2007 1,413   
26-jun-2007 1,411   
27-jun-2007 1,411   
28-jun-2007 1,370   
29-jun-2007 1,259   
30-jun-2007 1,180   
1-jul-2007 1,136   
2-jul-2007 1,073   






4-jul-2007 0,973   
5-jul-2007 0,973   
6-jul-2007 0,973   
7-jul-2007 0,853   
8-jul-2007 0,765   
9-jul-2007 0,790   
10-jul-2007 0,848   
11-jul-2007 0,869   
12-jul-2007 0,790   
13-jul-2007 0,790   
14-jul-2007 0,707   
15-jul-2007 0,585   
16-jul-2007 0,557   
17-jul-2007 0,605   
18-jul-2007 0,629   
19-jul-2007 0,604   
20-jul-2007 0,629   
21-jul-2007 0,632   
22-jul-2007 0,629   
23-jul-2007 0,578   
24-jul-2007 0,557   
25-jul-2007 0,557   
26-jul-2007 0,535   
27-jul-2007 0,490   
28-jul-2007 0,490   
29-jul-2007 0,463   
30-jul-2007 0,428   
31-jul-2007 0,428   
1-ago-2007 0,406   
2-ago-2007 0,370   
3-ago-2007 0,370   
4-ago-2007 0,370   
5-ago-2007 0,370   
6-ago-2007 0,370   
7-ago-2007 0,370   
8-ago-2007 0,345   
9-ago-2007 0,404   
10-ago-2007 0,392   
11-ago-2007 0,370   
12-ago-2007 0,370   
13-ago-2007 0,370   
14-ago-2007 0,370   
15-ago-2007 0,345   
16-ago-2007 0,318   
17-ago-2007 0,345   
18-ago-2007 0,370   
19-ago-2007 0,345   
20-ago-2007 0,324   
21-ago-2007 1,332   
22-ago-2007 5,238   






24-ago-2007 11,226   
25-ago-2007 6,231   
26-ago-2007 5,434   
27-ago-2007 2,841   
28-ago-2007 1,785   
29-ago-2007 1,407   
30-ago-2007 1,176   
31-ago-2007 0,986   
1-sep-2007 0,879   
2-sep-2007 0,839   
3-sep-2007 0,756   
4-sep-2007 0,707   
5-sep-2007 0,778   
6-sep-2007 0,761   
7-sep-2007 0,676   
8-sep-2007 0,588   
9-sep-2007 0,557   
10-sep-2007 0,557   
11-sep-2007 0,557   
12-sep-2007 0,557   
13-sep-2007 0,543   
14-sep-2007 0,490   
15-sep-2007 0,490   
16-sep-2007 0,490   
17-sep-2007 0,490   
18-sep-2007 0,548   
19-sep-2007 0,658   
20-sep-2007 0,614   
21-sep-2007 0,512   
22-sep-2007 0,490   
23-sep-2007 0,579   
24-sep-2007 0,553   
25-sep-2007 0,473   
26-sep-2007 0,624   
27-sep-2007 1,391   
28-sep-2007 2,653   
29-sep-2007 1,542   
30-sep-2007 1,073   
1-oct-2007 0,878   
2-oct-2007 0,870   
3-oct-2007 0,806   
4-oct-2007 4,264   
5-oct-2007 4,727   
6-oct-2007 6,292   
7-oct-2007 3,968   
8-oct-2007 2,680   
9-oct-2007 1,985   
10-oct-2007 1,594   
11-oct-2007 8,390   
12-oct-2007 5,833   






14-oct-2007 2,799   
15-oct-2007 1,920   
16-oct-2007 1,669   
17-oct-2007 1,496   
18-oct-2007 1,361   
19-oct-2007 1,292   
20-oct-2007 1,249   
21-oct-2007 0,973   
22-oct-2007 0,825   
23-oct-2007 0,986   
24-oct-2007 0,798   
25-oct-2007 0,716   
26-oct-2007 0,894   
27-oct-2007 0,767   
28-oct-2007 0,790   
29-oct-2007 0,756   
30-oct-2007 1,603   
31-oct-2007 4,467   
1-nov-2007 2,851   
2-nov-2007 2,116   
3-nov-2007 1,548   
4-nov-2007 1,304   
5-nov-2007 1,146   
6-nov-2007 1,047   
7-nov-2007 0,973   
8-nov-2007 0,959   
9-nov-2007 0,878   
10-nov-2007 0,878   
11-nov-2007 0,803   
12-nov-2007 0,790   
13-nov-2007 0,790   
14-nov-2007 0,942   
15-nov-2007 3,045   
16-nov-2007 3,821   
17-nov-2007 2,521   
18-nov-2007 1,877   
19-nov-2007 1,681   
20-nov-2007 1,618   
21-nov-2007 4,860   
22-nov-2007 3,415   
23-nov-2007 3,343   
24-nov-2007 3,562   
25-nov-2007 3,074   
26-nov-2007 3,211   
27-nov-2007 3,295   
28-nov-2007 2,626   
29-nov-2007 1,978   
30-nov-2007 1,792   
1-dic-2007 1,508   
2-dic-2007 1,518   






4-dic-2007 4,203   
5-dic-2007 6,393   
6-dic-2007 4,039   
7-dic-2007 3,517   
8-dic-2007 5,678   
9-dic-2007 6,714   
10-dic-2007 18,901   
11-dic-2007 43,265   
12-dic-2007 17,161   
13-dic-2007 9,884   
14-dic-2007 6,830   
15-dic-2007 5,243   
16-dic-2007 4,266   
17-dic-2007 3,686   
18-dic-2007 3,631   
19-dic-2007 4,412   
20-dic-2007 4,214   
21-dic-2007 4,596   
22-dic-2007 4,825   
23-dic-2007 4,465   
24-dic-2007 3,978   
25-dic-2007 3,352   
26-dic-2007 2,884   
27-dic-2007 2,747   
28-dic-2007 2,543   
29-dic-2007 2,313   
30-dic-2007 2,268   
31-dic-2007 2,429   
1-ene-2008 2,457   
2-ene-2008 2,346   
3-ene-2008 3,481   
4-ene-2008 5,985   
5-ene-2008 4,928   
6-ene-2008 7,574   
7-ene-2008 6,410   
8-ene-2008 5,172   
9-ene-2008 5,105   
10-ene-2008 6,064   
11-ene-2008 8,239   
12-ene-2008 23,828   
13-ene-2008 17,831   
14-ene-2008 11,087   
15-ene-2008 8,742   
16-ene-2008 21,476   
17-ene-2008 15,412   
18-ene-2008 17,072   
19-ene-2008 14,446   
20-ene-2008 10,182   
21-ene-2008 8,136   
22-ene-2008 6,740   






24-ene-2008 5,101   
25-ene-2008 4,401   
26-ene-2008 3,978   
27-ene-2008 3,537   
28-ene-2008 3,271   
29-ene-2008 3,135   
30-ene-2008 2,901   
31-ene-2008 3,213   
1-feb-2008 3,458   
2-feb-2008 4,638   
3-feb-2008 6,511   
4-feb-2008 16,925   
5-feb-2008 9,291   
6-feb-2008 6,992   
7-feb-2008 5,692   
8-feb-2008 5,050   
9-feb-2008 4,402   
10-feb-2008 4,071   
11-feb-2008 3,490   
12-feb-2008 3,376   
13-feb-2008 3,161   
14-feb-2008 2,933   
15-feb-2008 2,796   
16-feb-2008 2,666   
17-feb-2008 2,453   
18-feb-2008 2,255   
19-feb-2008 2,268   
20-feb-2008 2,268   
21-feb-2008 2,268   
22-feb-2008 2,117   
23-feb-2008 2,045   
24-feb-2008 1,954   
25-feb-2008 1,954   
26-feb-2008 1,908   
27-feb-2008 1,743   
28-feb-2008 2,145   
29-feb-2008 2,350   
1-mar-2008 2,052   
2-mar-2008 1,936   
3-mar-2008 1,825   
4-mar-2008 5,111   
5-mar-2008 12,499   
6-mar-2008 13,019   
7-mar-2008 13,230   
8-mar-2008 15,452   
9-mar-2008 16,237   
10-mar-2008 16,845   
11-mar-2008 20,191   
12-mar-2008 19,358   
13-mar-2008 14,312   






15-mar-2008 8,528   
16-mar-2008 6,797   
17-mar-2008 5,785   
18-mar-2008 5,343   
19-mar-2008 6,393   
20-mar-2008 6,238   
21-mar-2008 5,322   
22-mar-2008 56,092   
23-mar-2008 42,080   
24-mar-2008 125,603   
25-mar-2008 291,376   
26-mar-2008 104,798   
27-mar-2008 83,799   
28-mar-2008 182,044   
29-mar-2008 45,147   
30-mar-2008 31,237   
31-mar-2008 28,110   
1-abr-2008 39,406   
2-abr-2008 43,128   
3-abr-2008 25,131   
4-abr-2008 18,846   
5-abr-2008 14,690   
6-abr-2008 11,774   
7-abr-2008 9,697   
8-abr-2008 9,353   
9-abr-2008 8,869   
10-abr-2008 12,418   
11-abr-2008 59,164   
12-abr-2008 25,079   
13-abr-2008 18,511   
14-abr-2008 21,720   
15-abr-2008 16,589   
16-abr-2008 12,987   
17-abr-2008 14,648   
18-abr-2008 21,205   
19-abr-2008 18,426   
20-abr-2008 22,365   
21-abr-2008 17,524   
22-abr-2008 17,766   
23-abr-2008 14,414   
24-abr-2008 14,005   
25-abr-2008 11,157   
26-abr-2008 9,345   
27-abr-2008 7,855   
28-abr-2008 7,017   
29-abr-2008 6,039   
30-abr-2008 5,711   
1-may-2008 4,977   
2-may-2008 4,418   
3-may-2008 3,875   






5-may-2008 3,633   
6-may-2008 3,299   
7-may-2008 2,774   
8-may-2008 2,707   
9-may-2008 2,680   
10-may-2008 7,317   
11-may-2008 14,065   
12-may-2008 7,922   
13-may-2008 5,549   
14-may-2008 7,286   
15-may-2008 14,735   
16-may-2008 8,121   
17-may-2008 6,193   
18-may-2008 5,025   
19-may-2008 4,757   
20-may-2008 4,631   
21-may-2008 4,053   
22-may-2008 4,693   
23-may-2008 14,039   
24-may-2008 42,358   
25-may-2008 22,664   
26-may-2008 16,598   
27-may-2008 13,698   
28-may-2008 11,139   
29-may-2008 15,137   
30-may-2008 9,291   
31-may-2008 25,748   
1-jun-2008 202,748   
2-jun-2008 34,977   
3-jun-2008 23,352   
4-jun-2008 17,095   
5-jun-2008 12,808   
6-jun-2008 10,248   
7-jun-2008 8,409   
8-jun-2008 7,256   
9-jun-2008 7,318   
10-jun-2008 13,147   
11-jun-2008 28,063   
12-jun-2008 33,376   
13-jun-2008 18,187   
14-jun-2008 12,427   
15-jun-2008 9,000   
16-jun-2008 9,085   
17-jun-2008 10,043   
18-jun-2008 9,206   
19-jun-2008 6,833   
20-jun-2008 5,254   
21-jun-2008 4,658   
22-jun-2008 4,219   
23-jun-2008 3,227   






25-jun-2008 3,072   
26-jun-2008 2,694   
27-jun-2008 6,951   
28-jun-2008 3,311   
29-jun-2008 2,581   
30-jun-2008 2,343   
1-jul-2008 2,187   
2-jul-2008 2,064   
3-jul-2008 2,246   
4-jul-2008 1,962   
5-jul-2008 1,760   
6-jul-2008 1,582   
7-jul-2008 1,661   
8-jul-2008 1,567   
9-jul-2008 1,464   
10-jul-2008 1,357   
11-jul-2008 1,238   
12-jul-2008 1,343   
13-jul-2008 2,005   
14-jul-2008 1,518   
15-jul-2008 1,263   
16-jul-2008 1,146   
17-jul-2008 1,052   
18-jul-2008 0,973   
19-jul-2008 0,973   
20-jul-2008 0,943   
21-jul-2008 0,878   
22-jul-2008 0,878   
23-jul-2008 0,858   
24-jul-2008 0,790   
25-jul-2008 0,790   
26-jul-2008 0,753   
27-jul-2008 0,707   
28-jul-2008 0,686   
29-jul-2008 0,699   
30-jul-2008 0,706   
31-jul-2008 0,628   
1-ago-2008 0,557   
2-ago-2008 0,557   
3-ago-2008 0,557   
4-ago-2008 0,557   
5-ago-2008 0,557   
6-ago-2008 0,538   
7-ago-2008 0,924   
8-ago-2008 1,130   
9-ago-2008 0,732   
10-ago-2008 0,644   
11-ago-2008 0,557   
12-ago-2008 0,496   
13-ago-2008 0,490   






15-ago-2008 0,569   
16-ago-2008 0,775   
17-ago-2008 0,655   
18-ago-2008 0,555   
19-ago-2008 0,490   
20-ago-2008 0,490   
21-ago-2008 0,491   
22-ago-2008 0,544   
23-ago-2008 0,512   
24-ago-2008 0,490   
25-ago-2008 0,464   
26-ago-2008 0,428   
27-ago-2008 0,428   
28-ago-2008 0,402   
29-ago-2008 0,370   
30-ago-2008 0,370   
31-ago-2008 0,340   
1-sep-2008 0,318   
2-sep-2008 0,346   
3-sep-2008 0,423   
4-sep-2008 0,370   
5-sep-2008 0,370   
6-sep-2008 0,370   
7-sep-2008 0,370   
8-sep-2008 0,397   
9-sep-2008 0,389   
10-sep-2008 0,559   
11-sep-2008 0,738   
12-sep-2008 0,528   
13-sep-2008 0,557   
14-sep-2008 0,630   
15-sep-2008 0,734   
16-sep-2008 0,607   
17-sep-2008 0,557   
18-sep-2008 0,619   
19-sep-2008 0,550   
20-sep-2008 0,490   
21-sep-2008 0,475   
22-sep-2008 0,428   
23-sep-2008 0,428   
24-sep-2008 0,428   
25-sep-2008 0,428   
26-sep-2008 0,371   
27-sep-2008 0,370   
28-sep-2008 0,370   
29-sep-2008 0,370   
30-sep-2008 0,335   
1-oct-2008 0,340   
2-oct-2008 0,347   
3-oct-2008 0,374   






5-oct-2008 0,683   
6-oct-2008 0,529   
7-oct-2008 0,434   
8-oct-2008 0,664   
9-oct-2008 1,059   
10-oct-2008 0,889   
11-oct-2008 0,676   
12-oct-2008 0,629   
13-oct-2008 0,703   
14-oct-2008 0,669   
15-oct-2008 0,647   
16-oct-2008 0,520   
17-oct-2008 0,558   
18-oct-2008 0,655   
19-oct-2008 0,629   
20-oct-2008 0,613   
21-oct-2008 0,625   
22-oct-2008 1,400   
23-oct-2008 1,952   
24-oct-2008 1,445   
25-oct-2008 1,136   
26-oct-2008 0,982   
27-oct-2008 0,949   
28-oct-2008 1,403   
29-oct-2008 4,102   
30-oct-2008 6,768   
31-oct-2008 7,302   
1-nov-2008 12,486   
2-nov-2008 14,674   
3-nov-2008 40,185   
4-nov-2008 18,042   
5-nov-2008 12,034   
6-nov-2008 51,340   
7-nov-2008 19,831   
8-nov-2008 13,562   
9-nov-2008 10,139   
10-nov-2008 8,277   
11-nov-2008 6,615   
12-nov-2008 6,708   
13-nov-2008 26,624   
14-nov-2008 17,533   
15-nov-2008 10,100   
16-nov-2008 8,411   
17-nov-2008 7,163   
18-nov-2008 6,859   
19-nov-2008 42,079   
20-nov-2008 21,251   
21-nov-2008 13,334   
22-nov-2008 43,909   
23-nov-2008 85,915   






25-nov-2008 108,192   
26-nov-2008 29,812   
27-nov-2008 21,459   
28-nov-2008 16,640   
29-nov-2008 13,832   
30-nov-2008 12,194   
1-dic-2008 10,940   
2-dic-2008 17,709   
3-dic-2008 22,142   
4-dic-2008 52,441   
5-dic-2008 69,678   
6-dic-2008 42,822   
7-dic-2008 38,497   
8-dic-2008 27,577   
9-dic-2008 34,167   
10-dic-2008 47,011   
11-dic-2008 32,563   
12-dic-2008 28,011   
13-dic-2008 31,821   
14-dic-2008 35,102   
15-dic-2008 24,359   
16-dic-2008 38,949   
17-dic-2008 32,324   
18-dic-2008 56,694   
19-dic-2008 34,312   
20-dic-2008 25,448   
21-dic-2008 20,777   
22-dic-2008 16,717   
23-dic-2008 14,403   
24-dic-2008 11,779   
25-dic-2008 10,078   
26-dic-2008 9,153   
27-dic-2008 8,523   
28-dic-2008 9,040   
29-dic-2008 8,880   
30-dic-2008 7,858   
31-dic-2008 7,892   
1-ene-2009 8,054   
2-ene-2009 7,308   
3-ene-2009 6,500   
4-ene-2009 5,693   
5-ene-2009 5,105   
6-ene-2009 4,783   
7-ene-2009 4,704   
8-ene-2009 4,015   
9-ene-2009 3,705   
10-ene-2009 3,606   
11-ene-2009 3,540   
12-ene-2009 3,538   
13-ene-2009 3,641   






15-ene-2009 14,969   
16-ene-2009 9,983   
17-ene-2009 7,877   
18-ene-2009 7,208   
19-ene-2009 10,400   
20-ene-2009 23,535   
21-ene-2009 14,187   
22-ene-2009 19,454   
23-ene-2009 54,292   
24-ene-2009 107,563   
25-ene-2009 46,178   
26-ene-2009 35,390   
27-ene-2009 205,128   
28-ene-2009 146,357   
29-ene-2009 61,853   
30-ene-2009 38,787   
31-ene-2009 30,017   
1-feb-2009 25,066   
2-feb-2009 25,802   
3-feb-2009 19,935   
4-feb-2009 15,407   
5-feb-2009 12,859   
6-feb-2009 15,398   
7-feb-2009 19,000   
8-feb-2009 25,920   
9-feb-2009 45,094   
10-feb-2009 74,590   
11-feb-2009 103,992   
12-feb-2009 219,679   
13-feb-2009 52,107   
14-feb-2009 27,749   
15-feb-2009 21,598   
16-feb-2009 17,428   
17-feb-2009 14,628   
18-feb-2009 12,660   
19-feb-2009 8,841   
20-feb-2009 7,754   
21-feb-2009 6,774   
22-feb-2009 5,958   
23-feb-2009 5,538   
24-feb-2009 5,377   
25-feb-2009 5,182   
26-feb-2009 4,818   
27-feb-2009 4,768   
28-feb-2009 4,801   
1-mar-2009 4,469   
2-mar-2009 4,502   
3-mar-2009 4,824   
4-mar-2009 5,807   
5-mar-2009 16,494   






7-mar-2009 48,276   
8-mar-2009 40,616   
9-mar-2009 25,771   
10-mar-2009 19,031   
11-mar-2009 15,822   
12-mar-2009 13,206   
13-mar-2009 11,432   
14-mar-2009 10,028   
15-mar-2009 9,037   
16-mar-2009 8,440   
17-mar-2009 7,604   
18-mar-2009 5,665   
19-mar-2009 5,177   
20-mar-2009 4,738   
21-mar-2009 4,064   
22-mar-2009 3,614   
23-mar-2009 3,396   
24-mar-2009 3,201   
25-mar-2009 3,127   
26-mar-2009 2,735   
27-mar-2009 2,825   
28-mar-2009 2,796   
29-mar-2009 3,105   
30-mar-2009 3,093   
31-mar-2009 2,859   
1-abr-2009 2,638   
2-abr-2009 2,560   
3-abr-2009 2,436   
4-abr-2009 2,378   
5-abr-2009 2,183   
6-abr-2009 2,235   
7-abr-2009 4,484   
8-abr-2009 5,866   
9-abr-2009 3,982   
10-abr-2009 12,549   
11-abr-2009 41,124   
12-abr-2009 25,306   
13-abr-2009 18,113   
14-abr-2009 13,425   
15-abr-2009 23,842   
16-abr-2009 19,617   
17-abr-2009 14,463   
18-abr-2009 11,828   
19-abr-2009 10,705   
20-abr-2009 10,346   
21-abr-2009 9,525   
22-abr-2009 7,018   
23-abr-2009 6,290   
24-abr-2009 5,650   
25-abr-2009 5,222   






27-abr-2009 14,855   
28-abr-2009 16,367   
29-abr-2009 12,103   
30-abr-2009 9,977   
1-may-2009 9,450   
2-may-2009 9,208   
3-may-2009 7,728   
4-may-2009 6,730   
5-may-2009 7,324   
6-may-2009 6,589   
7-may-2009 6,185   
8-may-2009 5,833   
9-may-2009 4,223   
10-may-2009 7,783   
11-may-2009 6,209   
12-may-2009 4,448   
13-may-2009 13,742   
14-may-2009 45,291   
15-may-2009 13,442   
16-may-2009 9,082   
17-may-2009 6,780   
18-may-2009 5,531   
19-may-2009 4,606   
20-may-2009 4,420   
21-may-2009 3,963   
22-may-2009 3,429   
23-may-2009 3,282   
24-may-2009 5,462   
25-may-2009 56,610   
26-may-2009 20,192   
27-may-2009 11,382   
28-may-2009 8,073   
29-may-2009 6,386   
30-may-2009 5,210   
31-may-2009 4,195   
1-jun-2009 3,835   
2-jun-2009 3,128   
3-jun-2009 2,977   
4-jun-2009 2,647   
5-jun-2009 2,832   
6-jun-2009 2,982   
7-jun-2009 3,137   
8-jun-2009 2,542   
9-jun-2009 2,285   
10-jun-2009 2,107   
11-jun-2009 1,964   
12-jun-2009 1,808   
13-jun-2009 1,700   
14-jun-2009 1,593   
15-jun-2009 1,537   






17-jun-2009 1,728   
18-jun-2009 1,696   
19-jun-2009 1,453   
20-jun-2009 1,411   
21-jun-2009 1,345   
22-jun-2009 1,292   
23-jun-2009 1,223   
24-jun-2009 1,144   
25-jun-2009 1,073   
26-jun-2009 1,037   
27-jun-2009 0,973   
28-jun-2009 0,941   
29-jun-2009 0,878   
30-jun-2009 0,878   
1-jul-2009 0,878   
2-jul-2009 0,835   
3-jul-2009 0,790   
4-jul-2009 0,790   
5-jul-2009 0,780   
6-jul-2009 0,707   
7-jul-2009 0,707   
8-jul-2009 0,723   
9-jul-2009 0,738   
10-jul-2009 0,707   
11-jul-2009 0,689   
12-jul-2009 0,582   
13-jul-2009 0,555   
14-jul-2009 0,557   
15-jul-2009 0,557   
16-jul-2009 0,557   
17-jul-2009 0,532   
18-jul-2009 0,490   
19-jul-2009 0,490   
20-jul-2009 0,490   
21-jul-2009 0,469   
22-jul-2009 0,428   
23-jul-2009 0,408   
24-jul-2009 0,370   
25-jul-2009 0,370   
26-jul-2009 0,370   
27-jul-2009 0,370   
28-jul-2009 0,370   
29-jul-2009 0,370   
30-jul-2009 0,370   
31-jul-2009 0,370   
1-ago-2009 0,370   
2-ago-2009 0,388   
3-ago-2009 0,428   
4-ago-2009 0,390   
5-ago-2009 0,370   






7-ago-2009 0,332   
8-ago-2009 0,370   
9-ago-2009 0,370   
10-ago-2009 0,370   
11-ago-2009 0,370   
12-ago-2009 0,370   
13-ago-2009 0,370   
14-ago-2009 0,370   
15-ago-2009 0,339   
16-ago-2009 0,318   
17-ago-2009 0,318   
18-ago-2009 0,308   
19-ago-2009 0,271   
20-ago-2009 0,271   
21-ago-2009 0,271   
22-ago-2009 0,271   
23-ago-2009 0,271   
24-ago-2009 0,271   
25-ago-2009 0,271   
26-ago-2009 0,271   
27-ago-2009 0,271   
28-ago-2009 0,271   
29-ago-2009 0,271   
30-ago-2009 0,271   
31-ago-2009 0,271   
1-sep-2009 0,271   
2-sep-2009 0,271   
3-sep-2009 0,247   
4-sep-2009 0,237   
5-sep-2009 0,234   
6-sep-2009 0,228   
7-sep-2009 0,228   
8-sep-2009 0,228   
9-sep-2009 0,316   
10-sep-2009 0,186   
11-sep-2009 0,174   
12-sep-2009 0,189   
13-sep-2009 0,189   
14-sep-2009 0,189   
15-sep-2009 0,189   
16-sep-2009 0,197   
17-sep-2009 0,206   
18-sep-2009 2,082   
19-sep-2009 10,090   
20-sep-2009 3,352   
21-sep-2009 4,063   
22-sep-2009 3,851   
23-sep-2009 2,154   
24-sep-2009 1,446   
25-sep-2009 1,004   






27-sep-2009 0,776   
28-sep-2009 0,699   
29-sep-2009 0,626   
30-sep-2009 0,621   
1-oct-2009 0,580   
2-oct-2009 0,557   
3-oct-2009 0,557   
4-oct-2009 0,557   
5-oct-2009 0,500   
6-oct-2009 0,477   
7-oct-2009 0,428   
8-oct-2009 0,428   
9-oct-2009 0,540   
10-oct-2009 0,552   
11-oct-2009 0,521   
12-oct-2009 0,699   
13-oct-2009 1,274   
14-oct-2009 1,101   
15-oct-2009 0,819   
16-oct-2009 0,597   
17-oct-2009 0,482   
18-oct-2009 0,535   
19-oct-2009 0,469   
20-oct-2009 0,428   
21-oct-2009 0,502   
22-oct-2009 3,011   
23-oct-2009 6,581   
24-oct-2009 6,667   
25-oct-2009 3,443   
26-oct-2009 2,347   
27-oct-2009 1,771   
28-oct-2009 1,437   
29-oct-2009 1,208   
30-oct-2009 0,954   
31-oct-2009 0,875   
1-nov-2009 0,818   
2-nov-2009 4,125   
3-nov-2009 2,770   
4-nov-2009 2,257   
5-nov-2009 5,658   
6-nov-2009 18,326   
7-nov-2009 25,419   
8-nov-2009 114,335   
9-nov-2009 281,066   
10-nov-2009 101,638   
11-nov-2009 50,281   
12-nov-2009 22,553   
13-nov-2009 15,264   
14-nov-2009 10,877   
15-nov-2009 8,309   






17-nov-2009 5,353   
18-nov-2009 4,534   
19-nov-2009 3,812   
20-nov-2009 3,387   
21-nov-2009 3,080   
22-nov-2009 2,844   
23-nov-2009 2,586   
24-nov-2009 2,268   
25-nov-2009 2,252   
26-nov-2009 2,119   
27-nov-2009 2,107   
28-nov-2009 2,014   
29-nov-2009 2,234   
30-nov-2009 3,842   
1-dic-2009 25,973   
2-dic-2009 20,404   
3-dic-2009 23,003   
4-dic-2009 26,248   
5-dic-2009 19,057   
6-dic-2009 12,572   
7-dic-2009 9,334   
8-dic-2009 7,244   
9-dic-2009 5,864   
10-dic-2009 5,678   
11-dic-2009 4,909   
12-dic-2009 4,240   
13-dic-2009 3,769   
14-dic-2009 3,431   
15-dic-2009 3,237   
16-dic-2009 3,188   
17-dic-2009 3,188   
18-dic-2009 3,070   
19-dic-2009 3,207   
20-dic-2009 3,053   
21-dic-2009 3,353   
22-dic-2009 6,939   
23-dic-2009 29,842   
24-dic-2009 28,536   
25-dic-2009 19,466   
26-dic-2009 20,899   
27-dic-2009 19,728   
28-dic-2009 15,060   
29-dic-2009 16,950   
30-dic-2009 20,134   
31-dic-2009 18,343   
1-ene-2010 14,147   
2-ene-2010 10,991   
3-ene-2010 11,410   
4-ene-2010 13,786   
5-ene-2010 11,407   






7-ene-2010 8,323   
8-ene-2010 7,336   
9-ene-2010 6,966   
10-ene-2010 6,491   
11-ene-2010 6,474   
12-ene-2010 11,188   
13-ene-2010 30,233   
14-ene-2010 139,287   
15-ene-2010 143,394   
16-ene-2010 37,744   
17-ene-2010 31,376   
18-ene-2010 23,836   
19-ene-2010 16,373   
20-ene-2010 15,458   
21-ene-2010 12,962   
22-ene-2010 12,004   
23-ene-2010 11,589   
24-ene-2010 11,134   
25-ene-2010 15,836   
26-ene-2010 12,402   
27-ene-2010 10,066   
28-ene-2010 9,794   
29-ene-2010 13,798   
30-ene-2010 99,343   
31-ene-2010 58,560   
1-feb-2010 23,845   
2-feb-2010 18,036   
3-feb-2010 14,488   
4-feb-2010 13,343   
5-feb-2010 20,109   
6-feb-2010 17,459   
7-feb-2010 22,386   
8-feb-2010 18,397   
9-feb-2010 24,295   
10-feb-2010 22,184   
11-feb-2010 17,908   
12-feb-2010 12,942   
13-feb-2010 12,166   
14-feb-2010 11,776   
15-feb-2010 11,756   
16-feb-2010 13,314   
17-feb-2010 32,022   
18-feb-2010 29,111   
19-feb-2010 27,594   
20-feb-2010 23,084   
21-feb-2010 17,763   
22-feb-2010 14,594   
23-feb-2010 14,963   
24-feb-2010 15,560   
25-feb-2010 15,654   






27-feb-2010 11,820   
28-feb-2010 11,683   
1-mar-2010 10,002   
2-mar-2010 9,226   
3-mar-2010 8,702   
4-mar-2010 8,306   
5-mar-2010 7,894   
6-mar-2010 7,406   
7-mar-2010 7,033   
8-mar-2010 6,569   
9-mar-2010 6,044   
10-mar-2010 5,641   
11-mar-2010 5,363   
12-mar-2010 5,204   
13-mar-2010 6,085   
14-mar-2010 7,799   
15-mar-2010 7,154   
16-mar-2010 7,414   
17-mar-2010 6,917   
18-mar-2010 6,646   
19-mar-2010 6,233   
20-mar-2010 5,953   
21-mar-2010 6,076   
22-mar-2010 5,673   
23-mar-2010 5,143   
24-mar-2010 4,713   
25-mar-2010 8,850   
26-mar-2010 7,757   
27-mar-2010 6,170   
28-mar-2010 5,410   
29-mar-2010 5,178   
30-mar-2010 7,013   
31-mar-2010 10,300   
1-abr-2010 14,858   
2-abr-2010 10,259   
3-abr-2010 8,425   
4-abr-2010 7,586   
5-abr-2010 7,110   
6-abr-2010 6,160   
7-abr-2010 5,637   
8-abr-2010 7,460   
9-abr-2010 6,568   
10-abr-2010 5,488   
11-abr-2010 4,872   
12-abr-2010 4,348   
13-abr-2010 3,995   
14-abr-2010 3,433   
15-abr-2010 3,391   
16-abr-2010 3,249   
17-abr-2010 3,067   






19-abr-2010 2,825   
20-abr-2010 3,559   
21-abr-2010 2,763   
22-abr-2010 3,080   
23-abr-2010 4,219   
24-abr-2010 3,239   
25-abr-2010 2,743   
26-abr-2010 2,522   
27-abr-2010 2,311   
28-abr-2010 2,153   
29-abr-2010 2,022   
30-abr-2010 4,940   
1-may-2010 4,676   
2-may-2010 3,838   
3-may-2010 7,235   
4-may-2010 65,632   
5-may-2010 240,135   
6-may-2010 52,738   
7-may-2010 25,877   
8-may-2010 21,311   
9-may-2010 18,485   
10-may-2010 18,852   
11-may-2010 15,495   
12-may-2010 12,089   
13-may-2010 8,359   
14-may-2010 7,124   
15-may-2010 14,075   
16-may-2010 16,171   
17-may-2010 10,648   
18-may-2010 8,275   
19-may-2010 6,467   
20-may-2010 5,383   
21-may-2010 4,560   
22-may-2010 3,961   
23-may-2010 3,392   
24-may-2010 2,837   
25-may-2010 2,760   
26-may-2010 2,502   
27-may-2010 2,228   
28-may-2010 2,107   
29-may-2010 2,017   
30-may-2010 1,837   
31-may-2010 1,813   
1-jun-2010 1,808   
2-jun-2010 1,673   
3-jun-2010 1,669   
4-jun-2010 1,610   
5-jun-2010 1,497   
6-jun-2010 1,763   
7-jun-2010 1,578   






9-jun-2010 1,563   
10-jun-2010 1,799   
11-jun-2010 1,579   
12-jun-2010 1,553   
13-jun-2010 2,710   
14-jun-2010 2,150   
15-jun-2010 2,205   
16-jun-2010 4,792   
17-jun-2010 58,314   
18-jun-2010 16,308   
19-jun-2010 9,874   
20-jun-2010 17,658   
21-jun-2010 10,117   
22-jun-2010 6,684   
23-jun-2010 4,906   
24-jun-2010 4,028   
25-jun-2010 3,214   
26-jun-2010 2,735   
27-jun-2010 2,499   
28-jun-2010 2,381   
29-jun-2010 1,907   
30-jun-2010 1,759   
1-jul-2010 1,669   
2-jul-2010 1,583   
3-jul-2010 1,489   
4-jul-2010 1,459   
5-jul-2010 1,356   
6-jul-2010 1,256   
7-jul-2010 1,180   
8-jul-2010 1,153   
9-jul-2010 1,032   
10-jul-2010 0,973   
11-jul-2010 0,973   
12-jul-2010 0,931   
13-jul-2010 0,878   
14-jul-2010 0,837   
15-jul-2010 0,790   
16-jul-2010 0,756   
17-jul-2010 0,707   
18-jul-2010 0,707   
19-jul-2010 0,707   
20-jul-2010 0,707   
21-jul-2010 0,728   
22-jul-2010 0,770   
23-jul-2010 0,790   
24-jul-2010 0,781   
25-jul-2010 0,707   
26-jul-2010 0,707   
27-jul-2010 0,685   
28-jul-2010 0,629   






30-jul-2010 0,629   
31-jul-2010 0,629   
1-ago-2010 0,597   
2-ago-2010 0,590   
3-ago-2010 0,673   
4-ago-2010 0,707   
5-ago-2010 0,699   
6-ago-2010 0,730   
7-ago-2010 0,662   
8-ago-2010 0,612   
9-ago-2010 0,557   
10-ago-2010 0,680   
11-ago-2010 0,582   
12-ago-2010 0,518   
13-ago-2010 0,517   
14-ago-2010 0,620   
15-ago-2010 0,660   
16-ago-2010 0,629   
17-ago-2010 0,605   
18-ago-2010 0,537   
19-ago-2010 0,490   
20-ago-2010 0,490   
21-ago-2010 0,490   
22-ago-2010 0,453   
23-ago-2010 0,428   
24-ago-2010 0,385   
25-ago-2010 0,370   
26-ago-2010 0,427   
27-ago-2010 0,400   
28-ago-2010 0,370   
29-ago-2010 0,341   
30-ago-2010 0,341   
31-ago-2010 0,355   
1-sep-2010 0,426   
2-sep-2010 0,438   
3-sep-2010 0,300   
4-sep-2010 0,333   
5-sep-2010 0,370   
6-sep-2010 0,352   
7-sep-2010 0,431   
8-sep-2010 0,645   
9-sep-2010 0,681   
10-sep-2010 0,504   
11-sep-2010 0,470   
12-sep-2010 0,409   
13-sep-2010 0,370   
14-sep-2010 0,370   
15-sep-2010 0,370   
16-sep-2010 0,370   
17-sep-2010 0,382   






19-sep-2010 0,428   
20-sep-2010 0,428   
21-sep-2010 0,403   
22-sep-2010 0,370   
23-sep-2010 0,370   
24-sep-2010 0,370   
25-sep-2010 0,566   
26-sep-2010 0,629   
27-sep-2010 0,597   
28-sep-2010 0,557   
29-sep-2010 0,557   





























































































ESCUELA TÉCNICA SUPERIOR DE INGENIEROS INDUSTRIALES Y DE 
TELECOMUNICACIÓN 
 
Titulación: INGENIERO TÉCNICO INDUSTRIAL ELECTRICO 
 
 




ANEXO 4: Planos 
      Xabier Lizarraga Andueza 
Blas Hermoso Alameda 
Justo García Ortega 




Plano numero 1: Situación y Emplazamiento 
Plano numero 2: Cuenca de Captación 
Plano numero 3: Situación de Azud/ Canal, Sala de Turbina, Rio y Desagüe 
Plano numero 4: Sala de Turbina 
Plano numero 5: Canal, Secciones y Planta 
Plano numero 6: Tubo de Aspiración  
Plano numero 7: Sistema de Trasmisión de Giro turbina 
Plano numero 8: Sistema de Regulación por nivel 
Plano numero 9: Central Oleo Hidráulica 
Plano numero 10: Escala de Peces 
Plano numero 11: Generador, de 600 KVA de INDAR 
Plano numero 12: Detalle Compuerta - A 
Plano numero 13: Detalle Compuerta -B 
Plano numero 14: Esquema Hidráulico Compuerta Inicio Canal 
Plano numero 15: Canal, Secciones y Planta, sección A-A 
Plano numero 16: Canal, Secciones y Planta, Sección B-B 
Plano numero 17: Canal, Secciones y Planta, Sección C-C, Canal de Restitución 
Plano numero 18: Detalle Reja Autolimpiable 
Plano numero 19: Detalle Puente Grúa 
Plano numero 20: Detalle Compuerta de Limpieza 
Plano numero 21: Plano Topográfico 






Esquema Eléctrico, Media Tensión, Medida y Protección 
Plano numero 1: Disposición Cabinas 
Plano numero 2: Cabinas -1-2-3. Esquema Unifilar. 
Plano numero 3: Cabinas 4-5. Esquema Unifilar. 
Plano numero 4: Cabinas 6. Esquema Unifilar. 
Plano numero 5: Cabinas 1. Circuito de Fuerza y Señalización. 
Plano numero 6: Cabinas 2. Circuito de Mando y Protección. 
Plano numero 7: Cabinas 2. Circuito de Mando (Cabina Disyuntor de Red). 
Plano numero 8: Cabinas 2. Circuito de Mando y Protección. 
Plano numero 9: Cabinas 3. Circuito de Medida de Compañía. 
Plano numero 10: Cabina 4. Entrada de Cabinas 20 Kv.  Sincronismo. 
Plano numero 11: Cabinas 5. Circuito de Medida y Protección acoplamiento Generador. 
Plano numero 12: Cabina 5. Maniobra Bobinas. 
Plano numero 13: Relé de protección del Transformador. 
Plano numero 14: Cabina 6. Medida de 6 kv. 
Plano numero 15: Caja de Bornes del Alternador. 
Esquema Eléctrico, Mando; Sincronización, Acoplamiento y Regulación. 
Plano numero 1: Distribución en 48 V en DC para Alimentación. 
Plano numero 2: Mando Bobina del Disyuntor de Grupo. 
Plano numero 3: Regulador de Tensión. 
Plano numero 4: Regulador de Tensión. 
Plano numero 5: Analizador de Red y convertidor de Potencia. 
Plano numero 6: Convertidor de Tensión de Red. 
Plano numero 7: Tensión de Control del Generador. 
Plano numero 8: Sincronizador de Grupo. 

















PROYECTO DE MINICENTRAL HIDROELECTRICA 
  DE LACUNZA EN EL RIO ARAQUIL (NAVARRA)






















PROYECTO DE MINICENTRAL HIDROELECTRICA 
  DE LACUNZA EN EL RIO ARAQUIL (NAVARRA)




































































PROYECTO DE MINICENTRAL HIDROELECTRICA 









A- NIVEL LAMINA DE AGUA
B- NIVEL FONDO CANAL





































LONGITUD DEL CANAL 550 METROS*












CABINA TRAFO DE POTENCIA
CELDAS DE FUERZA Y













PROYECTO DE MINICENTRAL HIDROELECTRICA 

















TUBOS PARA CABLE 
 BAJO SOLERA
CUADRO DE CONTROL


































































PROYECTO DE MINICENTRAL HIDROELECTRICA 

















LAMINA DE AGUA DEL CANAL DE RESTITUCION
+472
































PROYECTO DE MINICENTRAL HIDROELECTRICA 



































































PROYECTO DE MINICENTRAL HIDROELECTRICA 





















PROYECTO DE MINICENTRAL HIDROELECTRICA 





















PROYECTO DE MINICENTRAL HIDROELECTRICA 




















PROYECTO DE MINICENTRAL HIDROELECTRICA 













 CAUDAL DE ATRACCION
PLANTA
LAMINA DE AGUA PRESA
ESCOTADURA PARA CAUDAL 
 DE ATRACCION
LAMINA  AGUA DE RIO
ESCALA DE PECES 10
















































































PROYECTO DE MINICENTRAL HIDROELECTRICA 




























PROYECTO DE MINICENTRAL HIDROELECTRICA 































PROYECTO DE MINICENTRAL HIDROELECTRICA 












SOPORTES DEL CILINDRO DE ACERO
CABEZA DEL CILINDRO DE ACERO
TAPA DEL CILINDRO DE ACERO
INTERRUPTOR DE FIN DE CARRERA
EMBOLO
VASTAGO DEL EMBOLO
CABEZA DEL VASTAGO DEL EMBOLO
TABLERO DE LA COMPUERTA





















VARILLA PARA MEDIR EL NIVEL DE ACEITE
COLADOR PARA EL LLENADO DE ACEITE
CAPERUZA DE AIREACION
TUBERIA DE LA VALVULA DE MANDO MANUAL AL SERVOMOTOR
PLAQUITA DE OBTURACION




































PROYECTO DE MINICENTRAL HIDROELECTRICA 




































PROYECTO DE MINICENTRAL HIDROELECTRICA 






































PROYECTO DE MINICENTRAL HIDROELECTRICA 

































PROYECTO DE MINICENTRAL HIDROELECTRICA 














APOYO DE LA REJILLA EN LA PARTE INFERIOR
PAQUETE DE BARROTES QUE FORMAN LA REJILLA













PROYECTO DE MINICENTRAL HIDROELECTRICA 








TRAVIESA DE APOYO DE LA REJA













PROYECTO DE MINICENTRAL HIDROELECTRICA 
















Velocidad de elevacicion: 4/1,33 m/min
Motor de elevacion:
Velocidad de traslacion del carro:
Motor de traslacion del carro:
??????????????
Velocidad de traslacion del puente:
Motor de traslacion del puente:
??????????????
Reaccion maxima por rueda (Kg):
Reaccion minima por rueda:












































PROYECTO DE MINICENTRAL HIDROELECTRICA 































PROYECTO DE MINICENTRAL HIDROELECTRICA 































































PROYECTO DE MINICENTRAL HIDROELECTRICA 







































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































ESCUELA TÉCNICA SUPERIOR DE INGENIEROS INDUSTRIALES Y DE 
TELECOMUNICACIÓN 
 
Titulación: INGENIERO TÉCNICO INDUSTRIAL ELECTRICO 
 




ANEXO 5: Presupuesto 
 
      Xabier Lizarraga Andueza 
Blas Hermoso Alameda 
Justo García Ortega 
Pamplona, 19 de Julio de 2012
 
 
 Minicentral de Lakuntza (XALA) 
 Xabier Lizarraga Andueza 
 
Presupuesto de la Instalación de la Central Hidráulica.    
  
Capitulo 1: Escala de Peces y Escotadura de Atracción                                                        .  . 
Escala de Pecesdvssvssscccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccc cccccccc  
                                                                                              Cantidad           Precio        Importe 
1.1 M
3 Excavación cualquier terreno            119 m3       13 €/m3        1547 €          
Excavación en tipo de terreno adyacente a Azud/ 
Presa en el lado izquierdo del rio. Profundidad maxi- 
ma de 3.5 m. Ancho de 2.5 m con una longitud de 13 
m. Retirada de escombro con camión. Presa provisio- 
nal para la realización de la escala de peces. Mano de  
obra asociada. 
1.2 M
3  Rebaje de muro de atracción          16.9 m3       30 €/m3          507 € 
Rebaje de coronación de presa de 1.1 m y L=4.35 m, 
Mano de obra asociada. 
 
1.3 Kg de Acero corrugado B 400 S                       11700 kg      1.1 €/kg       12870 € 
Acero corrugado de alta adherencia, B-400S, en cilind- 
ros para armar, incluso doblado, medido, cortado, colo- 
cacion, recortado, medios auxiliares. Mano obra asociada. 
 
1.4 M
3 Hormigón HA-25          13.3 m3       40 €/m3          532 € 
Hormigón HA (Fck> 25 N/mm
2
 ) elaborado con cemento 
Resistente a los sulfatos y árido calizo de tamaño 20 mm 
Para armar, que incluye fabricación, puesta en obra, vi- 
brado por medios mecánicos, rasante, aditivos, curado 




Formación muro de mampostería                     15 m
3
               150 €/m3          2250 € 
Formación de muro de mampostería, concertada a dos  
Caras y recibidas con mortero de cemento. Recosntru- 
ccion de escotadura con cerramiento de piedra formado 
de 0.4 m de grosor. Mano de obra asociada. 
 
 Minicentral de Lakuntza (XALA) 
 Xabier Lizarraga Andueza 
 TOTAL CAPITULO 1…………………………………………………………………………………………17706.9 €   
Capitulo 2: Toma                                                        .  .                                                                . 
                                                                                              Cantidad           Precio        Importe 
2.1 M
3 Excavación cualquier terreno             287.97 m3       13€/m3        3743.64 €          
Excavación en tipo de terreno a cualquier profundidad  
en zanjas y obras de fábrica, incluso entibación, agota- 
miento, transporte de los productos sobrantes al ver- 
tedero, camión de vertido y medios auxiliares. Incluida 
presas temporales para trabajar.Mano de obra asociada. 
 
2.2 Kg de Acero corrugado B 400 S    54488.08 kg  1.1 €/Kg        59936.8 € 
Acero corrugado de alta adherencia, B-400S, en cilind- 
ros para armar, incluso doblado, medido, cortado, colo- 
cacion, recortado, medios auxiliares. Mano de obra  
asociada. 
2.3 M
3 Hormigón HA-25    61.8 m3 40 €/m3 2472 € 
Hormigón HA (Fck> 25 N/mm
2
 ) elaborado con cemento 
Resistente a los sulfatos y árido calizo de tamaño 20 mm 
Para armar, que incluye fabricación, puesta en obra, vi- 
brado por medios mecánicos, rasante, aditivos, curado 
y medios auxiliares. Mano de obra asociada. 
2.4 Zahorra Compactadas    43.5 m
3
 23 €/m3  985.5 € 
Suministro y colocación de material granular tipo zahorra 
Para nivelación de zanja, incluso extendida y compactada 
Mecánico. Mano de obra asociada. 
 
2.5 Rejilla de Gruesos                                                   1 unidad  4688€/unidad   4688 € 
Suministro y colocación de una rejilla de gruesos de di-  
mensión  de base 5 metros, y altura de 2.5 metros. 
Mano de obra asociada. 
 
2.6 Compuerta Vagón Inicio Canal             1 unidad             17289€/unidad   17289 € 
Suministro y colocación de compuerta de chapa  
de acero de 10 mm de espesor de dimensiones 
5000 x 2500 mm. Tipo vagón de accionamiento  
              hidráulico, dotada de un pistón de doble efecto  
 Minicentral de Lakuntza (XALA) 
 Xabier Lizarraga Andueza 
 con solenoide y deslizamiento por 8 rodamientos  
de neopreno con casquillo de bronce, incluso 
marco de perfil UPN-100 e imprimación con 2  
capas anti oxido y 3 capas de pintura epoxi  
bituminosa de 300 micras de espesor total. 
Mano de obra asociada. 
  
TOTAL CAPITULO 2……………………………………………………………………………………….89115.14 € 
 
Capitulo 3: Canal de transporte                                                                                      ………….. 
                                                                                               Cantidad           Precio        Importe 
3.1 M
3 Excavación cualquier terreno                   14025m3       13 €/m3    182325 €  
Excavación en tipo de terreno a cualquier profundidad  
en zanjas y obras de fábrica, incluso entibación, agota- 
miento, transporte de los productos sobrantes al ver- 
tedero, camión de vertido y medios auxiliares. 




3 Hormigón HA-25                 2200 m3       40€/m3      88000 € 
Hormigón HA (Fck> 25 N/mm
2
 ) elaborado con cemento 
Resistente a los sulfatos y árido calizo de tamaño 20 mm 
Para armar, que incluye fabricación, puesta en obra, vi- 
brado por medios mecánicos, rasante, aditivos, curado 
y medios auxiliares.  Mano de obra asociada. 
3.3 Kg de Acero corrugado B 400 S              169030kg     1.1 €/kg    185933 € 
Acero corrugado de alta adherencia, B-400S, en cilind- 
ros para armar, incluso doblado, medido, cortado, colo- 
cacion, recortado, medios auxiliares. Mano de obra  
asociada. 
3.4 Zahorra Compactadas                                          3575 m
3
       23€/m3       82225 € 
Suministro y colocación de material granular tipo zahorra 
Para nivelación de zanja, incluso extendida y compactada 
Mecánico. Mano de obra asociada. 
 
TOTAL CAPITULO 3……………………………………………………………………………………………53848 € 
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Capitulo 4: Cámara de Carga………                                                                                           .  .. 
                                                                                          Cantidad           Precio        Importe 
4.1 M
3 Excavación cualquier terreno             981.37m3       13 €/m3      12757.81 €  
Excavación en tipo de terreno a cualquier profundidad  
en zanjas y obras de fábrica, incluso entibación, agota- 
miento, transporte de los productos sobrantes al ver- 




3 Hormigón HA-25         182 m3 40 €/m3 7280 € 
Hormigón HA (Fck> 25 N/mm
2
 ) elaborado con cemento 
Resistente a los sulfatos y árido calizo de tamaño 20 mm 
Para armar, que incluye fabricación, puesta en obra, vi- 
brado por medios mecánicos, rasante, aditivos, curado 
y medios auxiliares . Mano de obra asociada. 
4.3 Kg de Acero corrugado B 400 S      13980.68kg       1.1 €/kg       15278.7 € 
Acero corrugado de alta adherencia, B-400S, en cilind- 
ros para armar, incluso doblado, medido, cortado, colo- 
cacion, recortado, medios auxiliares. Mano de obra  
asociada. 
4.4 Zahorra Compactadas           45.5 m
3
          23 €/m3        1046.5 €       
Suministro y colocación de material granular tipo zahorra 
Para nivelación de zanja, incluso extendida y compactada 
Mecánico. Mano de obra asociada.  
4.5 Rejilla de Finos                                1 unidad 32000 €/un.     32000 € 
   
Suministro y colocación de la reja de finos de  
7000 x 4500 mm a base de barra de acero A-37 
De 10 x 40 mm a 25 mm de paso, incluidos montantes 
Mano de obra asociada. 
 
4.7 Limpia Rejas                                1 unidad           10000 €/un.      10000 € 
 Limpia rejas, que tiene como misión limpiar la rejilla 
               de finos, se acciona con un motor de 3Kw y dispone 
 de unos peines de acero para la limpieza. 
 Mano de obra asociada. 
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4.8 Compuerta Vagón Cámara de Carga  1 unidad        16223 €/un.           16223 € 
Suministro y colocación de compuerta de chapa  
de acero de 10 mm de espesor de dimensiones 
5000 x 2500 mm. Tipo vagón de accionamiento  
hidráulico, dotada de un pistón de doble efecto  
 con solenoide y deslizamiento por 8 rodamientos  
de neopreno con casquillo de bronce, incluso 
 marco de perfil UPN-100 e imprimación con 2  
capas anti oxido y 3 capas de pintura epoxi  
bituminosa de 300 micras de espesor total. 
 Mano de obra asociada. 
 
TOTAL CAPITULO 4……………………………………………………………………………………….94586.51 € 
 
Capitulo 5: Canal lateral………                                                                                           . ……….. 
                                                                                             Cantidad           Precio        Importe 
5.1 M
3 Excavación cualquier terreno                  994 m3      13 €/m3            12922 € 
Excavación en tipo de terreno a cualquier profundidad  
en zanjas y obras de fábrica, incluso entibación, agota- 
miento, transporte de los productos sobrantes al ver- 
tedero, camión de vertido y medios auxiliares. 
Mano de obra asociada. 
 
5.2 M
3 Hormigón HA-25              49 m3          40 €/m3   1960 € 
Hormigón HA (Fck> 25 N/mm
2
 ) elaborado con cemento 
Resistente a los sulfatos y árido calizo de tamaño 20 mm 
Para armar, que incluye fabricación, puesta en obra, vi- 
brado por medios mecánicos, rasante, aditivos, curado 
y medios auxiliares. Mano de obra asociada. 
 
5.3 Kg de Acero corrugado B 400 S         3759.28kg     1.1 €/kg       4135.20 € 
Acero corrugado de alta adherencia, B-400S, en cilind- 
ros para armar, incluso doblado, medido, cortado, colo- 
cacion, recortado, medios auxiliares. Mano de obra  
asociada. 
5.4 Zahorra Compactadas                      73.5 m
3
              23 €/m3        1690.5 € 
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Suministro y colocación de material granular tipo zahorra 
Para nivelación de zanja, incluso extendida y compactada 
Mecánico. Mano de obra asociada. 
5.5 Compuerta Arenera                1 unidad        12289 €/un.            12289 € 
Suministro y colocación de compuerta de chapa  
de acero de 6 mm de espesor de dimensiones 
2300 x 1200 mm. Tipo vagón de accionamiento  
manualmente y deslizamiento por 8 rodamientos  
de neopreno con casquillo de bronce, incluso 
 marco de perfil UPN-100 e imprimación con 2  
capas anti oxido y 3 capas de pintura epoxi  
bituminosa de 300 micras de espesor total. 
 Mano de obra asociada. 
TOTAL CAPITULO 5…………………………………………………………………………………………32997.2 € 
 
Capitulo 6: Sala de maquinas/ Central…                                                                                ……  
                                                                                          Cantidad           Precio        Importe                                                                             
6.1 M
3 Excavación cualquier terreno             81.37 m3        13 €/m3        1057.81 €  
Excavación en tipo de terreno a cualquier profundidad  
en zanjas y obras de fábrica, incluso entibación, agota- 
miento, transporte de los productos sobrantes al ver- 
tedero, camión de vertido y medios auxiliares. 
Mano de obra asociada. 
 
6.2 M
3 Hormigón HA-25       32.55 m3            40 €/m3   1302 € 
Hormigón HA (Fck> 25 N/mm
2
 ) elaborado con cemento 
Resistente a los sulfatos y árido calizo de tamaño 20 mm 
Para armar, que incluye fabricación, puesta en obra, vi- 
brado por medios mecánicos, rasante, aditivos, curado 
y medios auxiliares. Mano de obra asociada. 
6.3 Kg de Acero corrugado B 400 S     2503.9kg         1.1 €/kg        3255.07 € 
Acero corrugado de alta adherencia, B-400S, en cilind- 
ros para armar, incluso doblado, medido, cortado, colo- 
cacion, recortado, medios auxiliares. Mano de obra asociada. 
6.4  Elementos de construcción            59736          59736 € 
 Ladrillos, vigas….. Mano de obra asociada. 
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6.5 Puente grúa                    1 unidad   28076 €/un.         28076 € 
 
Puente grúa de la marga Jaso de 16 T. Peso de la grúa 4.45T. 
 Incluye mano de obra, montaje y puesta en marcha 
 
TOTAL CAPITULO 6……………………………………………………………………………………….93447.32 € 
 
Capitulo7: Canal de Restitución………                                                                                          . 
                                                                                           Cantidad           Precio        Importe 
7.1 M
3 Excavación cualquier terreno              4725 m3        13 €/m3           61425 €  
Excavación en tipo de terreno a cualquier profundidad  
en zanjas y obras de fábrica, incluso entibación, agota- 
miento, transporte de los productos sobrantes al ver- 
tedero, camión de vertido y medios auxiliares. 
Mano de obra asociada. 
 
7.2 M
3 Hormigón HA-25         780 m3          40 €/m3            31200 € 
Hormigón HA (Fck> 25 N/mm
2
 ) elaborado con cemento 
Resistente a los sulfatos y árido calizo de tamaño 20 mm 
Para armar, que incluye fabricación, puesta en obra, vi- 
brado por medios mecánicos, rasante, aditivos, curado 
y medios auxiliares.Mano de obra asociada. 
 
7.3 Kg de Acero corrugado B 400 S   56320.6kg     1.1 €/kg             61952.6 € 
Acero corrugado de alta adherencia, B-400S, en cilind- 
ros para armar, incluso doblado, medido, cortado, colo- 
cacion, recortado, medios auxiliares. 
Mano de obra asociada. 
7.4 Zahorra Compactadas    1050 m
3
             23 €/m3            24150 €      
Suministro y colocación de material granular tipo zahorra 
Para nivelación de zanja, incluso extendida y compactada 
Mecánico. Mano de obra asociada. 
7.5 Compuerta Vagón Canal de Restitución 2 unidades 18362 €/un.    36652 € 
Suministro y colocación de compuerta de chapa  
de acero de 10 mm de espesor de dimensiones 
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5000 x 2500 mm. Tipo vagón de accionamiento  
hidráulico, dotada de un pistón de doble efecto  
 con solenoide y deslizamiento por 8 rodamientos  
de neopreno con casquillo de bronce, incluso 
 marco de perfil UPN-100 e imprimación con 2  
capas anti oxido y 3 capas de pintura epoxi  
bituminosa de 300 micras de espesor total. 
Incluye conexionado eléctrico e hidráulico. 
 Mano de obra asociada. 
 
TOTAL CAPITULO 7…………………………………………………………………………………….215379.66 € 
 
 
Capitulo 8: Componentes eléctricos de la instalación……                                                     …         
                                                                                                        Cantidad           Precio        Importe                          
8.1 Generador       1 unidad      2650000 €/un.    265000 € 
 Generador de 540 Kw/600KVA/3000V. 
Incluye mano de obra, montaje y puesta en marcha. 
 
8.2 Celdas de control y transformador      1 unidad    225360 €/un.      225360 € 
 Incluye mano de obra, montaje y puesta en marcha 
 
8.3 Elementos Eléctricos e instalación         125000       125000 € 
 Incluye mano de obra, montaje y puesta en marcha. 
 
TOTAL CAPITULO 8………………………………………………………………………………………….615360 € 
 
 
Capitulo 9: Turbina……                                                                                                              .    
 
                                                                              Cantidad           Precio             Importe 
9.1 Turbina     1 unidad           869840 €/un.   869840 € 
 Turbina Semi-Kaplan de 497 Kw 
Incluye mano de obra, montaje, transporte, conexión 
Puesta en marcha y grupo oleo hidráulico.  
 
 
TOTAL CAPITULO 9………………………………………………………………………………………….869840 € 
 
Capitulo 10: Varios……                                                                                                              …  
 
10.1 Varios                       29361 € 
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TOTAL CAPITULO 10………………………………………………………………………………………….29361 € 
 
RESUMEN DE CAPITULOS                                                                                                       ……                                                                                                                              
 
TOTAL CAPITULO 1…………………………………………………………………………………17706.9 €   
TOTAL CAPITULO2………………………………………………………………………………… 89115.14 € 
TOTAL CAPITULO 3…………………………………………………………………………………538483 € 
TOTAL CAPITULO 4…………………………………………………………………………………94586.51 € 
TOTAL CAPITULO 5………………………………………………………………………………...32997.2 € 
TOTAL CAPITULO 6…………………………………………………………………………………93447.32 € 
TOTAL CAPITULO 7…………………………………………………………………………………215379.66 € 
TOTAL CAPITULO 8…………………………………………………………………………………615360 € 
TOTAL CAPITULO 9…………………………………………………………………………………869840 € 
TOTAL CAPITULO 10………………………………………………………………………………32436.93 € 
 
Total de la instalación de la minicentral……………………………………………………..2.559.351.73 Euros 
Total de la instalación de la minicentral: DOS MILLONES QUINIENTAS CINCUENTA Y NUEVE 
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